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D.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA (ARCHITEKTONICKO-
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ) 

 
1. OBECNÉ USTANOVENÍ 
Technické zprávy jsou nedílnou součástí dokumentace a při provádění stavby je třeba vždy 
posoudit jak textovou a výkresovou část, tak část rozpočtovou. Stavbu musí provádět odborná 
firma k tomu ze zákona způsobilá dle platných zákonů ČSN, norem a dalších závazných předpisů. 
Na zvlášť náročné konstrukce je třeba, aby zhotovitel stavby zpracoval výrobní dokumentaci a 
tuto nechal odsouhlasit investora a projektanta. Postup výstavby musí být chronologicky 
zaznamenán ve stavebním deníku a případné nejasnosti v dokumentaci je třeba projednat s 
projektantem. Na stavbě budou použity pouze výrobky splňující základní technické požadavky 
na výrobky určené na trvalé zabudování do staveb v souladu se zákonnými požadavky. 
Projektovou dokumentaci zpracovanou v této úrovni lze použít výhradně pro účely, k jakým je 
určena. 
 
2. ÚČEL OBJEKTU 
Předmětem této projektové dokumentace je novostavba rodinného domu. Pozemek pro 
stavbu rodinného domu se nachází v jihovýchodní části obce Vysoký Újezd u Berouna. Navržený 
objekt je novostavba rodinného domu s 2 nadzemním podlažími. 
 
3. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO 

ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S 
OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 Jedná se o novostavbu rodinného domu s 2 nadzemními podlažími. Architektonickým 
konceptem bylo rozehrání obyčejného obdélníkového tvaru posunutím části objemu 
jednotlivých místností. Objekt je umístěn 6m od uliční čáry, přibližně uprostřed pozemku. 
 Objekt má plochou střechu a pobytové terasy vzniklé nad 1.NP posunutím objemů 
jednotlivých místností.  

Objekt je koncipován jako rodinný dům a tak se počítá s běžným provozem rodinných 
domů. 1.NP tvoří vstupní hala, garáž, technická místnost, spíž, práčovna, pokoj pro hosty, 
koupelna 1 a obývací pokoj a ve 2NP  jsou umístěny ložnica, pokoje a pracovna a koupelna 2. 
 
4. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY A ZASTAVĚNÉ PLOCHY 
Novostavba rodinného domu obsahuje 1 obytnou jednotku. 
 
Zastavěná plocha RD     182,93  m² 
Zpevněná plocha       78,23 m2 
Plocha zeleně      620,75 m2 
Celková plocha pozemku    882,00 m2 
 
Zastavěné plochy tvoří 20,7% (182,93 m2) celkové plochy pozemku – V SOULADU SE ZÁKLADNÍMI 
PRAVIDLY VÝSTAVBY ve Vysokém Újezde (které uvádí max 30%). 
 
Obestavěný prostor objektu cca        cca 1 095,12m3 
 
Hrubá podlažní plocha 
1.NP         177,63 m2 

2.NP         125,21 m2 
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Celková hrubá podlažní plocha      302,84 m2 
 
Užitná plocha 
1.NP         145,62 m2 

2.NP           96,73 m2 

Celkem užitná plocha rodinného domu    241,99 m2 
 
Počet nadzemních podlaží RD    2 
Počet podzemních podlaží     0 
Počet bytových jednotek:    1 
Počet uvažovaných obyvatel    4 
 
5. TECHNICKÉ A KOSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
Obsahem projektu je řešení: 
- novostavby rodinného domu 
 
DEMOLICE, DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE 
Nejsou žádné požadavky na demolice ani asanace. 
Na pozemku budou káceny dřeviny v rozsahu dle souhrnné technické zprávy. 
 
MATERIÁLY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 
Pozední věnce a dobetonávky   C20/25 XC l 
Základové konstrukce vyztužené   C20/25 XC2, B500A 
Základové konstrukce nevyztužené   C20/25 XC2 
Základová deska     C30/37 XC2 na hutněný podsyp Edef,2 = 30 MPa 
Vyztužení základové desky    KARI síť 6/150/150 
Stropní deska      C30/37 XC I 
Betonářská výztuž     B500B 
 
Zdivo        Porotherm 30 Profi P15 na maltu M10 s pevností fk = 
5,15 MPa 
 
Spojovací profil     S235JR 
 
ZEMNÍ PRÁCE, ZÁKLADY 
Objekt je navržen s ohledem na minimalizaci zemních prací . Hlavní část zemních prací tvoří výkop 
pro základové pásy a výkop pro umístění akumulační nádrže. Taktéž budou provedeny žlaby pro 
odtok dešťové vody do akumulační nádrže. 

V rámci provádění přípojek vodovodu a kanalizace budou též provedeny výkopy rýh 
pro vedení inženýrských sítí (dle projektové dokumentace jednotlivých profesí v souladu s 
požadavky správců sítí). 

Dočasné výkopy pro základové pasy nebo vsakovací zařízení budou prováděny jako 
svahované v poměru výšky svahu k půdorysné délce 1:0,5. Základovou spáru je nutné ochránit 
proti nepříznivým klimatickým vlivům. 

Dům je založen na základových pásech a základové desce tloušťky 150 mm. Podrobnější 
popis řešení v D.l.2. Stavebně-konstrukční řešení. 
 

Zásypy podél konstrukcí budou prováděny vhodným materiálem s možností hutnění po min. 0,5m. 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
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Obvodové i vnitřní zděné nosné stěny tloušťky 300 mm jsou provedeny ze zdiva tl. 300 
mm Porotherm 30 Profi P15 na maltu M10 s pevností fk = 5,15 MPa. Schodišťová stěna tloušťky 300 
mm je ze stejného systému.  

Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy ze zdiva Porotherm tl. 140 mm + omítka. Při zdění 
budou dodrženy technologické pokyny výrobce. Před započetím zdění musí být pod stěnami 
provedena vodorovná hydroizolace popsaná níže. 

Obezdívky potrubí a rozvodů budou provedeny pomocí příčkovek Porotherm na maltu 
omítka či pomocí SDK. 
 

SDK předstěny musí být vyztuženy v místech, kde budou zavěšené horní nábytkové 
skříňky a jiný nábytek nebo zařizovací předměty. Zelený SDK musí být v místnostech toalet a 
koupelen kde je zvýšená vlhkost! 
  
Vodorovné konstrukce 
 
Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce nad l .NP budou provedeny jako železobetonové tl. 250 mm z betonu C30/37 
XC1. 
Viz.: D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení. 
 
Železobetonové a ztužující věnce 

Ztužující věnce se v jednotlivých podlažích liší, bližší specifikace v D.1.2. Stavebně- 
konstrukční řešení.  
 
Překlady 
Většina překladů je navržena monolitická s průřezem 300x500 mm jako součást stropní resp 
střešní desky.  Kratší překlady jsou navrženy ze čtveřice systémových překladů KP7.  U nenosných 
zděných příček tl. 100mm je navržen 1xKP7 u příček tl 150mm 2xKP7. Detailní návrhy těchto 
překladů jsou uvedeny v části D. l .2. 
Na všech nosných stěnách bude proveden ztužující věnec výšky dle D.1.2 Statická část. 
 
Podhledy  

V RD bude použit SDK podhled např. Rigips s ocelovým rastrem a jednoduchým 
záklopem 12,5 mm. V koupelnách a na WC je nutné použití SDK se zvýšenou odolností proti vodě 
a vlhkosti např. Rigips zelený. 
 
Podlahy 

V přízemí bude na vyrovnaný podklad položena tepelná izolace z polystyrenových 
desek (viz níže) kladených na sraz a systémové desky pro podlahové topení. Tyto desky budou 
zalité roznášecí betonovou mazaninou s ocelovou KARI sítí 150/150/4 v ose desky (např.  
cementovou litou směsí Cemflow). V prostoru technické místnosti a garáže bude vynechaná 
vrstva podlahového vytápění. Horní povrch bude vyrovnán tak, aby byla dosažena rovinnost 
povrchu maximálně 5 mm/2m, případně dalším požadavkům dle konkrétního typu podlahové 
krytiny. 

V zádveří, toaletě a koupelnách bude položena keramická dlažba. Ve skladu a garáži 
bude proveden epoxidový nátěr. Ve zbylých místnostech bude položena dvouvrstvá dřevěná 
podlaha. 
 
Průvlaky 

 V obývacím pokoji je pod nosnou stěnou 2.NP navržen železobetonový průvlak s průřezem 
300x500, vyztužení viz D.1.2 Statická část. 

 
Schodiště 

Dvouramenné schodiště s mezipodestou do 2.NP je z ocelové konstrukce s dřevěnými 
stupnicemi a mezipodestou, které spolu s podstupnicemi tvoří interiérový úložný systém. 
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Střecha 
Plochá střecha se sklonem 3% je spádována do vpustí. 
Skladbu tvoří na penetračném nátěru položena hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltu, přes 
lepidlo uchycena tepelná izolace ve spádu s další vrstvou tepelné izolace, netkaná 
polypropylenová textilie, další hydroizolace z měkčeného PVC, další ochranná netkaná textilie a 
na povrchu prané říční kamenivo.  
 
Úprava povrchů 
 
Vnitřní povrchové úpravy 

V celém objektu budou provedeny nové sádrové omítky Rigips Rimat MPL které je nutné 
nanášet výhradně strojně a běžně se uvažuje s tl. cca 10 mm - je ideální pro omítání zdiva v 
celistvé ploše i pro aplikaci v místě ostění (dveře, okna apod.). Perlinka bude aplikována v místě 
kritických míst jako jsou kouty místností, přechody různých typů materiálu a dále oblast u 
překladů oken a dveří (stejný princip jako u ETICS). Návaznost k novým výplním bude provedena 
systémovou lištou. 
 
Příprava podkladu 

Před aplikací sádrové omítky na vysoce hladké, nesavé podklady (např. beton) je pro 
zvýšení přilnavosti k podkladu nutno vždy použít Základní kontaktní nátěr Rigips. Naopak vysoce 
savé podklady (např. pórobeton apod.) je nutno opatřit Základním penetračním nátěrem 
Rigips. V obou případech je nutné nechat základní nátěr dostatečně vyschnout (běžně cca 24 
hodin). 
 
Podmínky pro aplikaci 

Aplikace se provádí při teplotě prostředí, podkladu a materiálu vyšší než +5 °C. Podklad 
musí být v souladu s platnými normami, soudržný, suchý a čistý (zbavený prachu, mastnoty, 
zbytků případných odbedňovacích prostředků či nesoudržných vrstev a jiných nečistot). 
Zpracování 

Pytlovanou suchou sádrovou směs vsypeme do omítacího stroje a následně se nanese 
na připravenou plochu. Povrch se uhladí ve dvou směrech - svisle a vodorovně. Po částečném 
zavadnutí omítku navlhčete vodou a dlouhými tahy houbovým hladítkem ji roztočte. Omítka 
uvolní jemnou sádru, tzv. sádrové mléko, kterým se zapraví případné nedostatky povrchu. 
 Finální vyhlazení (kletování) se provádí např. fasádní nerezovou špachtlí s oblými rohy. 
 
Vnější povrchové úpravy 
 

Před realizací finální vrstvy je nutné mít osazena okna, dveře a parapetní plechy. 
Vnější omítky budou provedeny pomocí stěrkové omítka silikonová probarvená bílá ve hmotě 
zrnitost 1,0 mm. 
Všechny povrchové úpravy je nutno po předložení vzorků odsouhlasit s projektantem ! 
 
Izolace proti vodě 
 
Nátěrová hydroizolace 

V koupelnách na podlaze v celé ploše a na stěnách u sprchy bude provedena 
hydroizolační stěrka pro zamezení pronikání vlhkosti do konstrukcí. Stěrka bude provedena v 
celé ploše podlahy a na stěny do výšky 2000 mm. Podklad musí být očištěn od prachu a 
nečistot, zbytková vlhkost povrchových vrstev nesmí být vyšší než 4%! Následně bude povrch 
stěn i podlah opatřen penetračním nátěrem například ASO UNIGRUNG K, ředěným s vodou v 
poměru 1 :6. Samotná jednosložková stěrková izolace například SANIFLEX v ti. 1 mm. Do nátěru 
budou vlepeny na styku stěny a podlahy výztužné pásky ASO DICHTBAND WEISS, případně v 
místech prostupů potrubí manžeta ASO DICHTMANSCHETTE. Příprava stěrky je podrobně 
popsána v příslušném materiálovém listu. Samotnou dlažbu lepit pomocí jednosložkového 
flexibilního lepidla CARO FK FLEX. Spárování v ploše provést cementovou flexibilní spárovací 
hmotou ASO FLEXFUGE, napojení dlažby a obkladu pomocí silikonové spárovací hmoty ESCOSIL 
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2000. Při provádění stěrky je nutné dodržení technologického postupu a použití všech 
předepsaných komponent daného výrobce systému. 
 
Ostatní hydroizolace 
Je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti v podlahové skladbě 1.NP, a to ze dvou pásů 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 2x4mm v plnoplošném natavení. Spojování jednotlivých pásů 
bude svařením. Provádění hydroizolace smí provádět pouze specializovaní a vyškolení 
pracovníci. Při provádění v oblasti rohů, koutů, prostupů budou použity systémové prvky od 
výrobce. Izolace musí být řádně provedena především v oblasti prostupů tak, aby zajistila 
plynotěsnost této vrstvy a tím zabránění pronikání radonu do objektu. 
 
Provedení prostupů: 
Veškeré prostupy povlakovou izolací musí být provedeny vodotěsné a plynotěsně. Opracování 
prostupu izolace musí být realizováno v souladu se zásadami hydroizolační techniky podle 
technologického předpisu. Dlouhodobá spolehlivost těsnosti detailu se řeší nerezovou objímkou 
nebo teplem smrštitelným rukávcem. Pro spolehlivé provedení prostupů kanalizace 
doporučujeme použít systémové tvarovky s integrovaným přířezem povlakové hydroizolace pro 
snadné a bezpečné napojení na hydroizolaci v plaše (např. DEK, ... ). 
 
Izolace tepelná 
 
Izolace v podlahových konstrukcích  

Na provedenou celoplošnou hydroizolaci a ochrannou betonovou mazaninu v l .NP 
budou položeny tepelně izolační desky se sníženou nasákavostí DEKPERIMETER SD 150 a 
systémová deska pro uložení podlahového vytápění DEKPERIMETER PV-NR 75. 
 
Izolace ve střešní konstrukcích 

Jako střešní tepelná izolace je navržená izolace z minerální vlny. 
 
Izolace v překladech a ŽB věncích 

Tepelnou izolaci ŽB věnců a překladů provést z minerální vlny. 
 
Izolace obvodového pláště 

Před realizací finální vrstvy je nutné mít osazena okna, dveře a parapetní plech z 
poplastovaného plechu. Fasády budou opatřeny vnějším kontaktním zateplovacím systémem a 
silikonovou probarvenou omítkou zrnitosti 1,0 mm, odstín bílá. Tento typ fasády bude zateplen 
minerální vlnou. 
 
Izolace protipožární 

Nenavrhují se. 
 
Výplně otvorů 
 
Venkovní dveře v RD budou dřevěná a okna plastová s izolačním trojsklem. Okna budou na 
vnitřní straně doplněna parotěsnou páskou pro správné napojení na obvodové konstrukce. 
Kotvení okenních rámů do nosných stěn bude pomocí nerezových kotevních pásků. 
Na všechny větrací otvory budou osazeny nerezové mřížky se sítí proti hmyzu. 
 
Dveře 
Dveřní křídla budou plné nebo prosklená, bezfalcové s obložkovou zárubní. Přesná specifikace 
bude stanovena v dalším stupni projektové dokumentace nebo při objednávce. Prahy mezi 
dveřmi budou u přechodů rozdílných materiálů podlahových krytin řešeny pomocí kovových 
přechodových lišt. 
 
Akustická a protipožární opatření 
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V podlahách 2NP jsou použitá kročejová izolace RIGIFLOR 400 tl. 30 mm. 
 
Konstrukce klempířské 
 
Jsou navrženy z titanzinkového plechu například Rheizink prePATINA - blaugrau, RAL 7016 
Antracit. Provedení oplechování bude dle ČSN 73 3610. V místech napojení klempířských prvků 
na fólii z měkčeného PVC bude použit poloplatovaný plech. Lemování, ukončení, napojení na 
konstrukce bude systémovým řešením. Při provádění budou dodrženy technologické postupy 
výrobce střešní krytiny. V okolí komína, u okapu, kraje střechy a hřebene je nutné zhustit kotvení, 
aby bylo zabráněno účinkům sání větru na nejvíce exponovaných místech. 
Oplechování parapetů oken bude mít podkladní vrstvu provedenou tak, aby bezpečně 
odvedlo vodu od oken resp. od fasády. Kotvení oplechování bude celoplošným lepením 
speciálním tmelem Encolit. Parapety budou dle možností osazeny na „teplé lože“ z polystyrénu. 
Nově bude provedena hřebenová hromosvodová soustava s pomocnými jímači, hromosvod 
bude napojen na zemnící pásek umístěn do základů. Základový zemníč musí být položen v 
mřížové soustavě tak, aby velikost oka byla max. 15x15 m. Na tuto soustavu bude následně 
provedena revize. Podrobné řešení hromosvodu je v části Elektroinstalace. 
 
Konstrukce Tesařské 
Veškeré dřevěné prvky budou napuštěny ochranným nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému 
hmyzu Bochemit Optimal, následně budou hoblovány a opatřeny ochrannou lazurou. 
 
Kovové stavební doplňkové konstrukce 

Před vstupem bude osazena odkanalizovaná mříž na čištění obuvi. Veškeré viditelné 
venkovní ocelové prvky budou žárově zinkovány. 

U vstupu na pozemek bude osazena poštovní schránka dle výkresu oplocení a dalšího 
stupně PD. 
 
KONSTRUKCE A PRVKY ZE SKLA 
Před francouzskými okny v 2 .NP do v. 1000 mm bude osazeno bezpečnostní skleněné zábradlí - 
Connex VSG, ESG 8,8,4 čiré, hrana broušená leštěná, ostré hrany jsou sraženy. Celá konstrukce 
bude splňovat požadavky normy ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy, dále ČSN 74 3305 
Ochranná zábradlí zábradlí na terasách. Přesný způsob kotvení bude navrženo v dalším stupni 
PD a na základě dodavetelské dokumentace navrhne dodavatel skleněných prvků na základě 
svých zkušeností a zvyklostí. 
 
Podlahy z dlaždic a obklady keramické 
Keramický obklad bude proveden v koupelně i na WC do výše min. 2000 mm, v kuchyních 
pouze za kuchyňskou linkou více viz výkresová část. Místnosti, kde bude provedena dlažba, jsou 
patrné z výkresů, typ dlažby vybere architekt ve spolupráci s klientem. Lepení obkladů a dlažeb 
bude pomocí flexibilního cementového lepidla nanášeného celoplošně rovnoměrně pomocí 
zubového hladítka. U podlah z keramické dlažby bude proveden sokl v. min. 50 mm. Napojení 
podlahy a soklu alt. obkladu bude vyplněno trvale pružným tmelem. Napojení soklu na omítku 
bude pomocí náběhového klínu ze sádrové omítky. 
 
Podlahy vlysové, parketové a povlakové  
 
Povrchy podlah jsou patrné z výkresů (keramická dlažba, dvouvrstvá dřevěná podlaha, 
epoxidová stěrka), je nutné provést u všech povrchů soklové lišty nebo pásky, aby byl 
proveden přechod mezi stěnou a podlahou. Veškeré pohledové, stěnové, podlahové 
přechodové a dilatační spáry budou osazeny systémovými dilatačními lištami. 
 
Nátěry a malby 
Veškeré dřevěné prvky budou napuštěny ochranným nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému 
hmyzu Bochemit QB Profi. Viditelné části budou ohoblovány a opatřeny 2x lazurovacím lakem. 
Barevnosti jednotlivých povrchů určí architekt a v dalším stupni PD. 
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Malby stěn budou nadefinovány architektem v dalším stupni projektové dokumentace. 
 
Oplocení 
Podél ulice bude pozemek lemován ocelovým plotem s podezdívkou. Součástí vstupní branka, 
branka zpřístupňující vnitřní záliv na nádoby na odpad a vjezdová pojízdná brána s elektrickým 
pohonem. Kovové části budou pozinkované a ošetřené barvou Antracir RAL 7016 určenou pro 
pozink. Otvíravé brány a vstupní branka bude rámová jeklová konstrukce opláštěná plechem 
RAL 7016 antracit. Součástí oplocení bude poštovní schránka, domovní videotelefon se zvonkem 
a jednotlivé skříně pro HUP, elektroměrnou přípojkovou skříň, CETIN přípojkovou skříň a u vjezdové 
brány bude viditelně osazeno světelné a zvukové zařízení pro signalizaci výjezdu vozidla z 
pozemku. 
Zbytek pozemku směrem k sousedovi bude oplocen zahradním svařovaným pletivem. 
 
Kovové stavební doplňkové konstrukce 
Veškeré viditelné venkovní ocelové prvky budou žárově zinkovány, případně opratřeny 
komaxitovým nátěrem. 
 
Větrání 

Místnosti rodinného domu budou větrány otvíravými okny. Pro větrání pobytových 
místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního 
vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality 
vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí 
překročit hodnotu 1 500 ppm. 

Kotelna, digestoře, toaleta a koupleny budou odvětrané stoupacím potrubím nad 
střechu. 
 
 
Venkovní úpravy 

Zpevněné plochy a příjezdová komunikace je navržena z betonové dlažby. Jednotlivé 
plochy musejí být provedeny ve spádu minimálně 2%. Po provedení všech prací bude 
realizováno zpětné ohumusení ornicí a osetí travním semenem alt. výsadbou drobných dřevin a 
květin, všech nezpevněných ploch. 
 

6. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 

Viz.: v části E – Dokladová část. E.1 Průkaz energetické náročnosti budovy. 

7. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

Zájmové území leží na jihovýchodním okraji obce Vysoký Újezd u Berouna. Terén území je 
rovinatý mezi 418,02 m n.m. (silnice) a 418,49 m n.m..  

Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický. 
Z provedených vrtů lze pozorovat přímé podloží tvořeno převážně kvartérní jíly se střední 

plasticitou. Předkvartérní podklad tvoří horniny srbských vrstev. 
Jíly se střední plasticitou náleží podle ČSN 721 002  do VIII. až X. skupiny. Tyto zeminy jsou 

namrzavé až nebezpečně namrzavé, při napojení vodou nestabilní a rozbřídavé. Příznivý vodní 
režim a převažující pevná konzistence těchto zemin umožňují jejich zařazení do VIII. skupiny. 

Poskytují málo vhodná až nevhodná podloží. Využití těchto zemin jako podloží 
komunikací je podmíněno prováděním stavebních prací za příznivých klimatických podmínek, v 
každém případě musí být zabráněno přístupu vody k podloží. 

 
Hydrogeologické poměry 
V zájmovém území se nenacházejí žádné vodohospodářsky významné zdroje podzemní 

vody. Zeminy kvartérního pokryvu ms ohledem na svoje zrnitostní složení jsou velmi málo 
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propustné. K celkovému vodnímu deficitu přispívá i poloha zájmového území v blízkosti 
hydrologického rozvodí, do vodní bilance území přispívají pouze atmosférické srážky. 
 

8. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení dle nařízení, kterým se stanovují obecné 
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské 
stavební předpisy) č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, sbírky 7, datum vydání 30. května 2016 s účinností 
dne 1. srpna 2016, včetně souvisejících normových požadavků. 
 
Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury. 
 
Při provádění stavby nutno respektovat současně platné předpisy, zákony, vyhlášky a normy ČSN. 
zejména: 
- zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) se změnami dle zákona 350/2012 Sb. 
- nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 
požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) č. 10/2016 Sb. Hl.m. 
Prahy, sbírky 7, datum vydání 30. května 2016 s účinností dne 1. srpna 2016. 
- zákon č. 362/2005, nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- zákon č. 309/2006, vyhláška, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (Zákon o zajištění pod¬mínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
- zákon č. 571/2006, vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví 
podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci a bezpečnosti provozu při svislé 
dopravě a chůzi 
- zákon č. 591/2006, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- ČSN 01 2725 směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí 
- ČSN 36 0450 a 36 0451 umělé osvětlení vnitřních prostorů 
- ČSN 73 0035 zatížení stavebních konstrukcí 
- ČSN 73 1000 zakládaní staveb 
- ČSN 73 1101 navrhování zděných konstrukcí 
- ČSN 73 0540 tepelná ochrana budov 
- ČSN 73 0580 denní osvětlení budov 
- ČSN P 73 0600 hydroizolace staveb 
- ČSN 73 0601 ochrana staveb proti radonu z podloží 
- ČSN PENV 1996-3 navrhování zděných konstrukcí: část 3-zjednodušené metody a 
jednoduchá pravidla pro zděné konstrukce 
- ČSN 73 0835 požární bezpečnost staveb, budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 
- ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0804 požární bezpečnost staveb, výrobní objekty 
- ČSN 73 1201 navrhování betonových konstrukcí 
- ČSN 73 1203 navrhování konstrukcí 
- ČSN 73 1401 navrhování ocelových konstrukcí 
- ČSN 73 1701 navrhování dřevěných konstrukcí 
- ČSN 73 2310 provádění zděných konstrukcí 
- ČSN 73 2400 provádění a kontrola betonových konstrukcí 
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- ČSN 73 2412 provádění a kontrola porobetonových konstrukcí 
- ČSN 73 2601 provádění ocelových konstrukcí 
- ČSN 73 2810 dřevěné stavební konstrukce, provádění 
- ČSN EN 26891 (73 2070) dřevěné konstrukce, spoje a mechanické a spojovací prostředky 
- ČSN EN 365, 355 a 362 osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, dále platí další 
závazné a obecné normy jako Zákoník práce 
- ČSN 73 3050 zemní práce - všeobecná ustanovení 
- ČSN 73 3150 tesařské spoje dřevěných konstrukcí 
- ČSN 73 3610 klempířské práce stavební 
- ČSN 73 4210 provádění komínů a kouřovodů 
- ČSN 73 4301 obytné budovy 
- ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 73 8101 lešení - společná ustanovení 
- ČSN ISO 717-1,2 akustika, hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních 
konstrukcí 
- ČSN ISO 3864 bezpečnostní barvy a značky 
- související předpisy a normy v oborech elektro, plynu, dopravy, hygieny, odpadového 

hospodářství apod. 
- Zákon  262/2006 Sb.  Zákoník práce   
- NV 378/2001 Sb. Požadavky na bezpečný provoz strojů, zařízení a nářadí 
- NV 11/2002 Sb.  Bezpečnostní značky a signály 
- NV 168/2002 Sb.  Provozování dopravy 
- NV 201/2010 Sb. Pracovní úrazy 
- NV 495/2001 Sb.   Osobní ochranné pracovní prostředky 
- NV 101/2005 Sb.  Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
- Zákon  251/2005 Sb.   O inspekci práce 
- Vyhl.  65/2017 Sb. Opatření o ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky,    alkoholem a jinými návykovými látkami 
- Vyhl.    48/1982 Sb.  Požadavky na bezpečnost práce technických zařízení 
- Vyhl.  591/2006 Sb. Bezpečnost při stavebních pracích   
- NV  309/2006 Sb. Další požadavky na BOZP 
- NV 362/2006 Sb.   BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
- NV 361/2007 Sb. Podmínky ochrany zdraví při práci 
- Vyhlášky a NV pro Vyhrazená technická zařízení 
- Dále platí příslušné technické normy pro Skladování, Manipulaci, používání hořlavých 

kapalin, Elektrických zařízení, zdvihacích zařízení atp. Současně je nutno dodržovat 
všechna ustanovení v návodech k použití u všech zařízení na stavbě. To se týká rovněž 
lešení, zdvihacích či manipulačních plošin a zařízení, točivých strojů, strojů na obrábění 
dřeva, používání zařízení pro výstupy a sestupy jako jsou žebříky atp. 

 
Materiály, konstrukce - jejich standard jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci 
příslušných částí. 
Dodavatel si pro realizaci dle stavebního zákona má zpracovat dokumentaci pro provedení 
stavby, ve které řeší detailně veškeré konstrukce stavby, její technologii, technologické postupy 
atp. anebo má zkušené vedení stavby, které je schopno jednodušší stavby realizovat bez této 
dokumentace. Obsahem projektové dokumentace pro realizaci nejsou veškeré detaily, spojovací 
materiály, pomocné konstrukce a materiály, technologická pravidla atp. V rozpočtu jsou tyto 
práce a materiál zahrnuty v přirážkách - viz rozbor položek. Tyto podrobnosti řeší již zmíněná 
realizační dokumentace.   
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Při  práci  bude  dodržována  bezpečnost  práce dle příslušných ČSN, vyhlášek a navazujících 
předpisů. Zejména ustanovení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - vztahuje se na právnické a fyzické 
osoby, které provádějí stavební práce a jejich pracovníky. 
Zejména bude dbáno ustanovení o bezpečnosti při práci s technickými prostředky, při práci ve 
výšce, na lešení, apod. V rámci výrobní přípravy dodavatele bude řešena statická a bezpečnostní 
stránka zvedacích zařízení a lešení. Tato opatření nejsou předmětem projektu a jsou plně v 
kompetenci dodavatele. Statický návrh a výpočet lešení nejsou součástí tohoto projektu, ale musí 
být součástí výrobní přípravy dodavatele a musí být zahrnuty do kalkulace ceny dodávky. 
Budou dodržena veškerá ochranná pásma inženýrských sítí. Provádění výkopových a obdobných 
prací se nepředpokládá. Pokud by mělo dojít k použití těžké techniky na nezpevněných 
komunikacích nebo ve volném terénu či k jiným rizikům pro inženýrské sítě a přípojky, je třeba, aby 
před zahájením prací dodavatel požádal správce inženýrských sítí o vytýčení zařízení v jejich 
správě a ochránil inženýrské sítě a přípojky v souladu s platnými předpisy a pokyny správců sítí. 
Požadavky na provádění stavby vycházejí z předpokladu, že dodavatel použije spíše menší 
mechanizaci, odpovídající lehkým konstrukcím zateplení. Stanovení způsobu a postupu 
provádění stavby je plně v kompetenci dodavatele a bude předmětem jeho nabídky a součástí 
jeho nabídkové ceny. Z tohoto pohledu nelze předem dodavatele omezovat a striktně mu 
stanovovat bližší podmínky, které by mohly pro konkrétní firmu znamenat znevýhodnění v soutěži. 
V případě, že vybraný dodavatel bude uvažovat s jinými prostředky, způsobem nebo postupem 
výstavby než předpokládal projekt, projedná svůj záměr (POV) s dotčenými orgány. 
Dodavatel je povinen veškeré změny proti projektové dokumentaci před jejich provedením 
konzultovat s investorem a projektantem. Za práce provedené bez předchozího odsouhlasení 
projektantem nepřebírá projektant zodpovědnost. 
Tento projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba bude rozestavěna v 
zimním období nebo přerušena. Projektant předpokládá, že stavba bude prováděna za 
podmínek, které její provádění dovolují. V případě, že by z jakýchkoli důvodů byla stavba 
prováděna za nepříznivých klimatických podmínek, je nutno v rámci výrobní přípravy dodavatele 
navrhnout opatření, která zaručí kvalitu prováděných prací při nízkých teplotách a zachování 
pohody bydlení po dobu výstavby. 
 
Vypracoval: Ing. arch. Jiří Ptáček 

  Ing. arch. Oleg Kovalyuk  
  Ing. arch. Bohdan Berezovskyi 
  Ing. arch. Zora Paulendová 
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	D.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA (ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)
	1. OBECNÉ USTANOVENÍ
	Technické zprávy jsou nedílnou součástí dokumentace a při provádění stavby je třeba vždy posoudit jak textovou a výkresovou část, tak část rozpočtovou. Stavbu musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá dle platných zákonů ČSN, norem a dalš...
	Projektovou dokumentaci zpracovanou v této úrovni lze použít výhradně pro účely, k jakým je určena.
	2. ÚČEL OBJEKTU
	Předmětem této projektové dokumentace je novostavba rodinného domu. Pozemek pro stavbu rodinného domu se nachází v jihovýchodní části obce Vysoký Újezd u Berouna. Navržený objekt je novostavba rodinného domu s 2 nadzemním podlažími.
	3. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE
	Jedná se o novostavbu rodinného domu s 2 nadzemními podlažími. Architektonickým konceptem bylo rozehrání obyčejného obdélníkového tvaru posunutím části objemu jednotlivých místností. Objekt je umístěn 6m od uliční čáry, přibližně uprostřed pozemku.
	Objekt má plochou střechu a pobytové terasy vzniklé nad 1.NP posunutím objemů jednotlivých místností.
	Objekt je koncipován jako rodinný dům a tak se počítá s běžným provozem rodinných domů. 1.NP tvoří vstupní hala, garáž, technická místnost, spíž, práčovna, pokoj pro hosty, koupelna 1 a obývací pokoj a ve 2NP  jsou umístěny ložnica, pokoje a pracovna ...
	4. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY A ZASTAVĚNÉ PLOCHY
	Novostavba rodinného domu obsahuje 1 obytnou jednotku.
	Zastavěná plocha RD     182,93  m²
	Zpevněná plocha       78,23 m2
	Plocha zeleně      620,75 m2
	Celková plocha pozemku    882,00 m2
	Zastavěné plochy tvoří 20,7% (182,93 m2) celkové plochy pozemku – V SOULADU SE ZÁKLADNÍMI PRAVIDLY VÝSTAVBY ve Vysokém Újezde (které uvádí max 30%).
	Obestavěný prostor objektu cca        cca 1 095,12m3
	Hrubá podlažní plocha
	1.NP         177,63 m2
	2.NP         125,21 m2
	Celková hrubá podlažní plocha      302,84 m2
	Užitná plocha
	1.NP         145,62 m2
	2.NP           96,73 m2
	Celkem užitná plocha rodinného domu    241,99 m2
	Počet nadzemních podlaží RD    2
	Počet podzemních podlaží     0
	Počet bytových jednotek:    1
	Počet uvažovaných obyvatel    4
	5. TECHNICKÉ A KOSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU
	Obsahem projektu je řešení:
	- novostavby rodinného domu
	DEMOLICE, DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE
	Nejsou žádné požadavky na demolice ani asanace.
	Na pozemku budou káceny dřeviny v rozsahu dle souhrnné technické zprávy.
	MATERIÁLY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
	Pozední věnce a dobetonávky   C20/25 XC l
	Základové konstrukce vyztužené   C20/25 XC2, B500A
	Základové konstrukce nevyztužené   C20/25 XC2
	Základová deska     C30/37 XC2 na hutněný podsyp Edef,2 = 30 MPa
	Vyztužení základové desky    KARI síť 6/150/150
	Stropní deska      C30/37 XC I
	Betonářská výztuž     B500B
	Zdivo        Porotherm 30 Profi P15 na maltu M10 s pevností fk = 5,15 MPa
	Spojovací profil     S235JR
	ZEMNÍ PRÁCE, ZÁKLADY
	Objekt je navržen s ohledem na minimalizaci zemních prací . Hlavní část zemních prací tvoří výkop pro základové pásy a výkop pro umístění akumulační nádrže. Taktéž budou provedeny žlaby pro odtok dešťové vody do akumulační nádrže.
	V rámci provádění přípojek vodovodu a kanalizace budou též provedeny výkopy rýh pro vedení inženýrských sítí (dle projektové dokumentace jednotlivých profesí v souladu s požadavky správců sítí).
	Dočasné výkopy pro základové pasy nebo vsakovací zařízení budou prováděny jako svahované v poměru výšky svahu k půdorysné délce 1:0,5. Základovou spáru je nutné ochránit proti nepříznivým klimatickým vlivům.
	Dům je založen na základových pásech a základové desce tloušťky 150 mm. Podrobnější popis řešení v D.l.2. Stavebně-konstrukční řešení.
	Zásypy podél konstrukcí budou prováděny vhodným materiálem s možností hutnění po min. 0,5m.
	SVISLÉ KONSTRUKCE
	Obvodové i vnitřní zděné nosné stěny tloušťky 300 mm jsou provedeny ze zdiva tl. 300 mm Porotherm 30 Profi P15 na maltu M10 s pevností fk = 5,15 MPa. Schodišťová stěna tloušťky 300 mm je ze stejného systému.
	Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy ze zdiva Porotherm tl. 140 mm + omítka. Při zdění budou dodrženy technologické pokyny výrobce. Před započetím zdění musí být pod stěnami provedena vodorovná hydroizolace popsaná níže.
	Obezdívky potrubí a rozvodů budou provedeny pomocí příčkovek Porotherm na maltu omítka či pomocí SDK.
	SDK předstěny musí být vyztuženy v místech, kde budou zavěšené horní nábytkové skříňky a jiný nábytek nebo zařizovací předměty. Zelený SDK musí být v místnostech toalet a koupelen kde je zvýšená vlhkost!
	Vodorovné konstrukce
	Stropní konstrukce
	Stropní konstrukce nad l .NP budou provedeny jako železobetonové tl. 250 mm z betonu C30/37 XC1.
	Viz.: D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení.
	Železobetonové a ztužující věnce
	Ztužující věnce se v jednotlivých podlažích liší, bližší specifikace v D.1.2. Stavebně- konstrukční řešení.
	Překlady
	Většina překladů je navržena monolitická s průřezem 300x500 mm jako součást stropní resp střešní desky.  Kratší překlady jsou navrženy ze čtveřice systémových překladů KP7.  U nenosných zděných příček tl. 100mm je navržen 1xKP7 u příček tl 150mm 2xKP7...
	Na všech nosných stěnách bude proveden ztužující věnec výšky dle D.1.2 Statická část.
	Podhledy
	V RD bude použit SDK podhled např. Rigips s ocelovým rastrem a jednoduchým záklopem 12,5 mm. V koupelnách a na WC je nutné použití SDK se zvýšenou odolností proti vodě a vlhkosti např. Rigips zelený.
	Podlahy
	V přízemí bude na vyrovnaný podklad položena tepelná izolace z polystyrenových desek (viz níže) kladených na sraz a systémové desky pro podlahové topení. Tyto desky budou zalité roznášecí betonovou mazaninou s ocelovou KARI sítí 150/150/4 v ose desky ...
	V zádveří, toaletě a koupelnách bude položena keramická dlažba. Ve skladu a garáži bude proveden epoxidový nátěr. Ve zbylých místnostech bude položena dvouvrstvá dřevěná podlaha.
	Průvlaky
	V obývacím pokoji je pod nosnou stěnou 2.NP navržen železobetonový průvlak s průřezem 300x500, vyztužení viz D.1.2 Statická část.
	Schodiště
	Dvouramenné schodiště s mezipodestou do 2.NP je z ocelové konstrukce s dřevěnými stupnicemi a mezipodestou, které spolu s podstupnicemi tvoří interiérový úložný systém.
	Střecha
	Plochá střecha se sklonem 3% je spádována do vpustí.
	Skladbu tvoří na penetračném nátěru položena hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltu, přes lepidlo uchycena tepelná izolace ve spádu s další vrstvou tepelné izolace, netkaná polypropylenová textilie, další hydroizolace z měkčeného PVC, další ochrann...
	Úprava povrchů
	Vnitřní povrchové úpravy
	V celém objektu budou provedeny nové sádrové omítky Rigips Rimat MPL které je nutné nanášet výhradně strojně a běžně se uvažuje s tl. cca 10 mm - je ideální pro omítání zdiva v celistvé ploše i pro aplikaci v místě ostění (dveře, okna apod.). Perlinka...
	Příprava podkladu
	Před aplikací sádrové omítky na vysoce hladké, nesavé podklady (např. beton) je pro zvýšení přilnavosti k podkladu nutno vždy použít Základní kontaktní nátěr Rigips. Naopak vysoce savé podklady (např. pórobeton apod.) je nutno opatřit Základním penetr...
	Podmínky pro aplikaci
	Aplikace se provádí při teplotě prostředí, podkladu a materiálu vyšší než +5  C. Podklad musí být v souladu s platnými normami, soudržný, suchý a čistý (zbavený prachu, mastnoty, zbytků případných odbedňovacích prostředků či nesoudržných vrstev a jiný...
	Zpracování
	Pytlovanou suchou sádrovou směs vsypeme do omítacího stroje a následně se nanese na připravenou plochu. Povrch se uhladí ve dvou směrech - svisle a vodorovně. Po částečném
	zavadnutí omítku navlhčete vodou a dlouhými tahy houbovým hladítkem ji roztočte. Omítka
	uvolní jemnou sádru, tzv. sádrové mléko, kterým se zapraví případné nedostatky povrchu.  Finální vyhlazení (kletování) se provádí např. fasádní nerezovou špachtlí s oblými rohy.
	Vnější povrchové úpravy
	Před realizací finální vrstvy je nutné mít osazena okna, dveře a parapetní plechy.
	Vnější omítky budou provedeny pomocí stěrkové omítka silikonová probarvená bílá ve hmotě zrnitost 1,0 mm.
	Všechny povrchové úpravy je nutno po předložení vzorků odsouhlasit s projektantem !
	Izolace proti vodě
	Nátěrová hydroizolace
	V koupelnách na podlaze v celé ploše a na stěnách u sprchy bude provedena hydroizolační stěrka pro zamezení pronikání vlhkosti do konstrukcí. Stěrka bude provedena v celé ploše podlahy a na stěny do výšky 2000 mm. Podklad musí být očištěn od prachu a ...
	poměru 1 :6. Samotná jednosložková stěrková izolace například SANIFLEX v ti. 1 mm. Do nátěru budou vlepeny na styku stěny a podlahy výztužné pásky ASO DICHTBAND WEISS, případně v místech prostupů potrubí manžeta ASO DICHTMANSCHETTE. Příprava stěrky je...
	Ostatní hydroizolace
	Je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti v podlahové skladbě 1.NP, a to ze dvou pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 2x4mm v plnoplošném natavení. Spojování jednotlivých pásů bude svařením. Provádění hydroizolace smí provádět pouze specializovaní a vy...
	pracovníci. Při provádění v oblasti rohů, koutů, prostupů budou použity systémové prvky od
	výrobce. Izolace musí být řádně provedena především v oblasti prostupů tak, aby zajistila
	plynotěsnost této vrstvy a tím zabránění pronikání radonu do objektu.
	Provedení prostupů:
	Veškeré prostupy povlakovou izolací musí být provedeny vodotěsné a plynotěsně. Opracování prostupu izolace musí být realizováno v souladu se zásadami hydroizolační techniky podle technologického předpisu. Dlouhodobá spolehlivost těsnosti detailu se ře...
	Izolace tepelná
	Izolace v podlahových konstrukcích
	Na provedenou celoplošnou hydroizolaci a ochrannou betonovou mazaninu v l .NP budou položeny tepelně izolační desky se sníženou nasákavostí DEKPERIMETER SD 150 a systémová deska pro uložení podlahového vytápění DEKPERIMETER PV-NR 75.
	Izolace ve střešní konstrukcích
	Jako střešní tepelná izolace je navržená izolace z minerální vlny.
	Izolace v překladech a ŽB věncích
	Tepelnou izolaci ŽB věnců a překladů provést z minerální vlny.
	Izolace obvodového pláště
	Před realizací finální vrstvy je nutné mít osazena okna, dveře a parapetní plech z
	poplastovaného plechu. Fasády budou opatřeny vnějším kontaktním zateplovacím systémem a silikonovou probarvenou omítkou zrnitosti 1,0 mm, odstín bílá. Tento typ fasády bude zateplen minerální vlnou.
	Izolace protipožární
	Nenavrhují se.
	Výplně otvorů
	Venkovní dveře v RD budou dřevěná a okna plastová s izolačním trojsklem. Okna budou na vnitřní straně doplněna parotěsnou páskou pro správné napojení na obvodové konstrukce. Kotvení okenních rámů do nosných stěn bude pomocí nerezových kotevních pásků.
	Na všechny větrací otvory budou osazeny nerezové mřížky se sítí proti hmyzu.
	Dveře
	Dveřní křídla budou plné nebo prosklená, bezfalcové s obložkovou zárubní. Přesná specifikace bude stanovena v dalším stupni projektové dokumentace nebo při objednávce. Prahy mezi dveřmi budou u přechodů rozdílných materiálů podlahových krytin řešeny p...
	Akustická a protipožární opatření
	V podlahách 2NP jsou použitá kročejová izolace RIGIFLOR 400 tl. 30 mm.
	Konstrukce klempířské
	Jsou navrženy z titanzinkového plechu například Rheizink prePATINA - blaugrau, RAL 7016 Antracit. Provedení oplechování bude dle ČSN 73 3610. V místech napojení klempířských prvků na fólii z měkčeného PVC bude použit poloplatovaný plech. Lemování, uko...
	Oplechování parapetů oken bude mít podkladní vrstvu provedenou tak, aby bezpečně odvedlo vodu od oken resp. od fasády. Kotvení oplechování bude celoplošným lepením speciálním tmelem Encolit. Parapety budou dle možností osazeny na „teplé lože“ z polyst...
	Nově bude provedena hřebenová hromosvodová soustava s pomocnými jímači, hromosvod bude napojen na zemnící pásek umístěn do základů. Základový zemníč musí být položen v mřížové soustavě tak, aby velikost oka byla max. 15x15 m. Na tuto soustavu bude nás...
	Konstrukce Tesařské
	Veškeré dřevěné prvky budou napuštěny ochranným nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu Bochemit Optimal, následně budou hoblovány a opatřeny ochrannou lazurou.
	Kovové stavební doplňkové konstrukce
	Před vstupem bude osazena odkanalizovaná mříž na čištění obuvi. Veškeré viditelné venkovní ocelové prvky budou žárově zinkovány.
	U vstupu na pozemek bude osazena poštovní schránka dle výkresu oplocení a dalšího stupně PD.
	KONSTRUKCE A PRVKY ZE SKLA
	Před francouzskými okny v 2 .NP do v. 1000 mm bude osazeno bezpečnostní skleněné zábradlí - Connex VSG, ESG 8,8,4 čiré, hrana broušená leštěná, ostré hrany jsou sraženy. Celá konstrukce bude splňovat požadavky normy ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy...
	Podlahy z dlaždic a obklady keramické
	Keramický obklad bude proveden v koupelně i na WC do výše min. 2000 mm, v kuchyních pouze za kuchyňskou linkou více viz výkresová část. Místnosti, kde bude provedena dlažba, jsou patrné z výkresů, typ dlažby vybere architekt ve spolupráci s klientem. ...
	Podlahy vlysové, parketové a povlakové
	Povrchy podlah jsou patrné z výkresů (keramická dlažba, dvouvrstvá dřevěná podlaha,
	epoxidová stěrka), je nutné provést u všech povrchů soklové lišty nebo pásky, aby byl
	proveden přechod mezi stěnou a podlahou. Veškeré pohledové, stěnové, podlahové
	přechodové a dilatační spáry budou osazeny systémovými dilatačními lištami.
	Nátěry a malby
	Veškeré dřevěné prvky budou napuštěny ochranným nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu Bochemit QB Profi. Viditelné části budou ohoblovány a opatřeny 2x lazurovacím lakem. Barevnosti jednotlivých povrchů určí architekt a v dalším stupni PD.
	Malby stěn budou nadefinovány architektem v dalším stupni projektové dokumentace.
	Oplocení
	Podél ulice bude pozemek lemován ocelovým plotem s podezdívkou. Součástí vstupní branka, branka zpřístupňující vnitřní záliv na nádoby na odpad a vjezdová pojízdná brána s elektrickým pohonem. Kovové části budou pozinkované a ošetřené barvou Antracir ...
	Zbytek pozemku směrem k sousedovi bude oplocen zahradním svařovaným pletivem.
	Kovové stavební doplňkové konstrukce
	Veškeré viditelné venkovní ocelové prvky budou žárově zinkovány, případně opratřeny komaxitovým nátěrem.
	Větrání
	Místnosti rodinného domu budou větrány otvíravými okny. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel...
	Kotelna, digestoře, toaleta a koupleny budou odvětrané stoupacím potrubím nad střechu.
	Venkovní úpravy
	Zpevněné plochy a příjezdová komunikace je navržena z betonové dlažby. Jednotlivé plochy musejí být provedeny ve spádu minimálně 2%. Po provedení všech prací bude realizováno zpětné ohumusení ornicí a osetí travním semenem alt. výsadbou drobných dřevi...
	6. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ
	Viz.: v části E – Dokladová část. E.1 Průkaz energetické náročnosti budovy.
	7. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU
	Zájmové území leží na jihovýchodním okraji obce Vysoký Újezd u Berouna. Terén území je rovinatý mezi 418,02 m n.m. (silnice) a 418,49 m n.m..
	Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický.
	Z provedených vrtů lze pozorovat přímé podloží tvořeno převážně kvartérní jíly se střední plasticitou. Předkvartérní podklad tvoří horniny srbských vrstev.
	Jíly se střední plasticitou náleží podle ČSN 721 002  do VIII. až X. skupiny. Tyto zeminy jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, při napojení vodou nestabilní a rozbřídavé. Příznivý vodní režim a převažující pevná konzistence těchto zemin umožňují jeji...
	Poskytují málo vhodná až nevhodná podloží. Využití těchto zemin jako podloží komunikací je podmíněno prováděním stavebních prací za příznivých klimatických podmínek, v každém případě musí být zabráněno přístupu vody k podloží.
	Hydrogeologické poměry
	V zájmovém území se nenacházejí žádné vodohospodářsky významné zdroje podzemní vody. Zeminy kvartérního pokryvu ms ohledem na svoje zrnitostní složení jsou velmi málo propustné. K celkovému vodnímu deficitu přispívá i poloha zájmového území v blízkost...
	8. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU
	Při provádění stavby budou dodržena ustanovení dle nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, sbírky 7, datum vydání ...
	Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury.
	Při provádění stavby nutno respektovat současně platné předpisy, zákony, vyhlášky a normy ČSN. zejména:
	- zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) se změnami dle zákona 350/2012 Sb.
	- nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) č. 10/2016 Sb. Hl.m. Prahy, sbírky 7, datum vydání 30. května 2016 s účinností dne 1. srpna 2016.
	- zákon č. 362/2005, nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
	- zákon č. 309/2006, vyhláška, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (Zákon ...
	- zákon č. 571/2006, vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi
	- zákon č. 591/2006, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
	- ČSN 01 2725 směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí
	- ČSN 36 0450 a 36 0451 umělé osvětlení vnitřních prostorů
	- ČSN 73 0035 zatížení stavebních konstrukcí
	- ČSN 73 1000 zakládaní staveb
	- ČSN 73 1101 navrhování zděných konstrukcí
	- ČSN 73 0540 tepelná ochrana budov
	- ČSN 73 0580 denní osvětlení budov
	- ČSN P 73 0600 hydroizolace staveb
	- ČSN 73 0601 ochrana staveb proti radonu z podloží
	- ČSN PENV 1996-3 navrhování zděných konstrukcí: část 3-zjednodušené metody a jednoduchá pravidla pro zděné konstrukce
	- ČSN 73 0835 požární bezpečnost staveb, budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
	- ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty
	- ČSN 73 0804 požární bezpečnost staveb, výrobní objekty
	- ČSN 73 1201 navrhování betonových konstrukcí
	- ČSN 73 1203 navrhování konstrukcí
	- ČSN 73 1401 navrhování ocelových konstrukcí
	- ČSN 73 1701 navrhování dřevěných konstrukcí
	- ČSN 73 2310 provádění zděných konstrukcí
	- ČSN 73 2400 provádění a kontrola betonových konstrukcí
	- ČSN 73 2412 provádění a kontrola porobetonových konstrukcí
	- ČSN 73 2601 provádění ocelových konstrukcí
	- ČSN 73 2810 dřevěné stavební konstrukce, provádění
	- ČSN EN 26891 (73 2070) dřevěné konstrukce, spoje a mechanické a spojovací prostředky
	- ČSN EN 365, 355 a 362 osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, dále platí další závazné a obecné normy jako Zákoník práce
	- ČSN 73 3050 zemní práce - všeobecná ustanovení
	- ČSN 73 3150 tesařské spoje dřevěných konstrukcí
	- ČSN 73 3610 klempířské práce stavební
	- ČSN 73 4210 provádění komínů a kouřovodů
	- ČSN 73 4301 obytné budovy
	- ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení
	- ČSN 73 8101 lešení - společná ustanovení
	- ČSN ISO 717-1,2 akustika, hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí
	- ČSN ISO 3864 bezpečnostní barvy a značky
	- související předpisy a normy v oborech elektro, plynu, dopravy, hygieny, odpadového hospodářství apod.
	- Zákon  262/2006 Sb.  Zákoník práce
	- NV 378/2001 Sb. Požadavky na bezpečný provoz strojů, zařízení a nářadí
	- NV 11/2002 Sb.  Bezpečnostní značky a signály
	- NV 168/2002 Sb.  Provozování dopravy
	- NV 201/2010 Sb. Pracovní úrazy
	- NV 495/2001 Sb.   Osobní ochranné pracovní prostředky
	- NV 101/2005 Sb.  Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
	- Zákon  251/2005 Sb.   O inspekci práce
	- Vyhl.  65/2017 Sb. Opatření o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,    alkoholem a jinými návykovými látkami
	- Vyhl.    48/1982 Sb.  Požadavky na bezpečnost práce technických zařízení
	- Vyhl.  591/2006 Sb. Bezpečnost při stavebních pracích
	- NV  309/2006 Sb. Další požadavky na BOZP
	- NV 362/2006 Sb.   BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky
	- NV 361/2007 Sb. Podmínky ochrany zdraví při práci
	- Vyhlášky a NV pro Vyhrazená technická zařízení
	- Dále platí příslušné technické normy pro Skladování, Manipulaci, používání hořlavých kapalin, Elektrických zařízení, zdvihacích zařízení atp. Současně je nutno dodržovat všechna ustanovení v návodech k použití u všech zařízení na stavbě. To se týká ...
	Materiály, konstrukce - jejich standard jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci příslušných částí.
	Dodavatel si pro realizaci dle stavebního zákona má zpracovat dokumentaci pro provedení stavby, ve které řeší detailně veškeré konstrukce stavby, její technologii, technologické postupy atp. anebo má zkušené vedení stavby, které je schopno jednodušší ...
	Při  práci  bude  dodržována  bezpečnost  práce dle příslušných ČSN, vyhlášek a navazujících předpisů. Zejména ustanovení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - vzt...
	Zejména bude dbáno ustanovení o bezpečnosti při práci s technickými prostředky, při práci ve výšce, na lešení, apod. V rámci výrobní přípravy dodavatele bude řešena statická a bezpečnostní stránka zvedacích zařízení a lešení. Tato opatření nejsou před...
	Budou dodržena veškerá ochranná pásma inženýrských sítí. Provádění výkopových a obdobných prací se nepředpokládá. Pokud by mělo dojít k použití těžké techniky na nezpevněných komunikacích nebo ve volném terénu či k jiným rizikům pro inženýrské sítě a ...
	Požadavky na provádění stavby vycházejí z předpokladu, že dodavatel použije spíše menší mechanizaci, odpovídající lehkým konstrukcím zateplení. Stanovení způsobu a postupu provádění stavby je plně v kompetenci dodavatele a bude předmětem jeho nabídky ...
	Dodavatel je povinen veškeré změny proti projektové dokumentaci před jejich provedením konzultovat s investorem a projektantem. Za práce provedené bez předchozího odsouhlasení projektantem nepřebírá projektant zodpovědnost.
	Tento projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba bude rozestavěna v zimním období nebo přerušena. Projektant předpokládá, že stavba bude prováděna za podmínek, které její provádění dovolují. V případě, že by z jakýchkoli dův...
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