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B.1 Popis území stavby 

 
A) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉHO 

ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A 
ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

 
Území v okolí stavebního záměru je charakteristické zástavbou samostatně stojících rodinných 
domů. Čtvrť, ve které dům vzniká, má charakter zástavby rodinných domů bez komerční 
funkce.  
 Pozemek, na kterém budou probíhat stavební úpravy, na severozápadní straně sousedí s 
rodinným domem, a na severovýchodní sousedí s pozemkem ve vlastnictví Zámeckých 
zahrad. Pozemek je po obvodě oplocen s branou a brankou v místě vjezdu nebo vstupu. 
 

Na pozemku se nenachází žádná stavba. Celková plocha pozemku je 882 m2 a nachází se 
na parcelách č. 264/166, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna [788449]. 

Navrhovaný dům musí zapadat do koncepce území. Dle Základních pravidel výstavby RD 
ve Vysokém Újezdě se jedná o samostatně stojící dům, odsazený 6m od uliční čáry. Návrh 
respektuje maximálnou výšku 6,7m, maximální zastavěnost 30%, povinná 3 parkovací stání na 
pozemku (dvě parkovací místa se nachází v garáži a další dvě jsou situovaná v před prostoru 
garáže na pozemku investora), výšku oplocení od ulice a barvy a materiál fasády dle vzorníku. 

Vjezd na pozemek je z jihozápadní strany z ulice Na Horizontu. Jihozápadní část pozemku je 
zpevněná plocha sloužící k vjezdu do garáže a vstupu na pozemek. 

Objekt je napojen na kanalizaci, vodovod, plynovod, distribuční vedení NN a VN, 
telekomunikační síť, která se nachází v ulici Na Horizontu. 

 
B) ÚDAJE O SOULADU STAVBY S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A ÚKOLY 

ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VČETNĚ INFORMACE O VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACI 

Pozemek se nachází na území obce Vysoký Újezd, v zastavitelné části. Dle ÚP na 
funkční ploše Čistě obytné území - rodinné domy (BI).  Zamýšlená výstavba rodinného domu je 
tedy v souladu s územním plánem obce Vysoký Újezd. 
Výřez z územního plánu: 
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C) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH 
POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

 
Nebyly projednávány žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
 

D) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 
PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 
Vypořádání s podmínkami závazných stanovisek jsou v samostatné příloze této projektové 

dokumentace 
 

E) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
 
Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický. 
Z provedených vrtů lze pozorovat přímé podloží tvořeno převážně kvartérní jíly se 

střední plasticitou. Předkvartérní podklad tvoří horniny srbských vrstev. 
Jíly se střední plasticitou náleží podle ČSN 721 002  do VIII. až X. skupiny. Tyto zeminy jsou 

namrzavé až nebezpečně namrzavé, při napojení vodou nestabilní a rozbřídavé. Příznivý vodní 
režim a převažující pevná konzistence těchto zemin umožňují jejich zařazení do VIII. skupiny. 

Poskytují málo vhodná až nevhodná podloží. Využití těchto zemin jako podloží 
komunikací je podmíněno prováděním stavebních prací za příznivých klimatických podmínek, 
v každém případě musí být zabráněno přístupu vody k podloží. 

 
Hydrogeologické poměry 
V zájmovém území se nenacházejí žádné vodohospodářsky významné zdroje 

podzemní vody. Zeminy kvartérního pokryvu ms ohledem na svoje zrnitostní složení jsou velmi 
málo propustné. K celkovému vodnímu deficitu přispívá i poloha zájmového území v blízkosti 
hydrologického rozvodí, do vodní bilance území přispívají pouze atmosférické srážky. 

 
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

 
Dotčený pozemek se nenachází: 

- Na území přírodní památky ani v jejich ochranném pásmu 
- V památkově chráněném území ani není samostatně památkově chráněná 
- Ve zvláště chráněném území 
- V prvku ÚSES 
- V ochranném pásmu metra, tramvaje či železnice 
 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Stavba se nenachází v záplavovém a ani v poddolovaném území. 
 
H) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 

ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 
 
 Navrhovaný solitér bude mít zanedbatelný vliv na okolní stavby a pozemky. 
Založení novostavby rodinného domu je navržené tak, aby založení plánované novostavby 
neohrozilo stabilitu sousedních objektů. 
Provoz novostavby bude odpovídat běžnému provozu rodinného domu. Odtokové poměry se 
v území nezhorší, protože dešťové vody budou svedeny do akumulační nádrže pro účely 
závlahy zeleně. Pro likvidaci splaškových vod bude využita splašková přípojka do stávající 
kanalizační stoky. 
 Během výstavby bude zásobování materiálem po komunikaci prováděno v míře 
nezbytné pro stavbu. Z hlediska péče o životní prostředí se zhotovitel stavby zaměří na ochranu 
proti hluku a vibracím, zabrání nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování 
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povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v 
objektech zařízení staveniště. 
 Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních 
strojů a mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. S ohledem na 
umístění staveniště v blízkosti chráněného prostoru ve smyslu Nařízení vlády 272/2011 O 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací bude nutné v průběhu výstavby 
dodržovat limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti, která bude probíhat v souladu s 
požadavky tohoto nařízení vlády. Pro dodržení hlukových hladin bude zhotovitel stavebních 
prací používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje 
hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
 
I) POŽADAVKY NA SANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
 
 Na pozemku nedojde ke kácení dřevin, které podléhají povolení kácení. Prostor 
zahrady zůstane zatravněn a doplněn o zahradní úpravy. 
 
J) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO 

FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
 

Zastavěná plocha rodinného domu bude 182,9 m2. Kromě toho budou ze zemědělského 
půdního fondu odejmuty zpevněné plochy o výměře 78,2 m2. 

Parcela má BPEJ 42601 (865 m2) a 42604 (17 m2), dle přílohy č.4 k vyhlášce 441/2013Sb. 
jsou bonity oceněná 7,46 Kč/m2 (BPEJ 42601) a 4,68 Kč/m2 (BPEJ 42604). Parcela je 
zařazena převažující většinou do III. třídy ochrany zemědělské půdy. Výnosnost půdy je 
vyjádřena hodnotou 43. Jedná se o velmi málo produkční půdy. 

 
K) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY - ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 

A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ 
STAVBĚ 

 
Dopravní napojení  

Dotčený pozemek parc. č. 264/166, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna bude dopravně 
napojen z jihozápadní strany pozemku z ulice Na Horizontu. 
 
Elektro silnoproud 

Stávající silový kabel NN je veden na jihozápadní straně pozemku a je ukončen 
v přípojkové skříni u západního rohu pozemku. 
 
Vodovod 

Vodovodní řád vede v komunikaci Na Horizontu a je ukončen vodoměrnou šachtou na 
jihozápadním rohu pozemku. Provozovatel jsou VaK Beroun a.s. a jedná se o vodovodní řád 
PE90. Vodoměrná šachta je umístěna na jihozápadě pozemku. Součástí dokumentace není 
realizační řešení.  
 
Splašková kanalizace 

V území se nachází obecní rozvod splaškové kanalizace. Hlavní vedení vede 
v komunikaci ulice Na Horizontu a je ukončena revizní šachtou umístěnou v západním rohu 
pozemku. Provozovatelem jsou VaK Beroun a.s. a jedná se o řád PVC 300.  
 
Dešťová kanalizace 

Plochá střecha bude odvodňována přes dešťové vpustě DN110. Dešťové vody budou 
svedeny do akumulační nádrže s nuceným zavlažováním přes DN150.  
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Plynovod 
Od HUP, který je umístěn na hranici pozemku, bude potrubí plynu vedeno pod terénem 

jako PE100 SDR11 RC 32x3 = DN25 směrem k objektu. Potrubí bude v celé délce opatřeno 
signálním vodičem CYY 4mm. Potrubí bude vedeno k objektu, kde bude umístěn min. 1m od 
hranice objektu přechodový kus ocel/plast DN25/25. K obvodové stěně budovy musí být potrubí 
do vzdálenosti min. 1m vedeno kolmo. Přípojka plynu bude provedena s krytím min. 0,8m ve 
spádu dle terénu min. 0,4%.  

Potrubí bude vedeno do objektu, přes ocelové Chráničky DN 40. V objektu bude plynový 
rozvod ukončen kulovým kohoutem DN 25.  
 
L) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 
 
Stavba nevyvolává žádné další investice a není vázána na jinou stavbu. 
 
M) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA UMÍSŤUJE A 

PROVÁDÍ 
 

Pozemky řešeného území stavby: 
 

Parcelní 
číslo 

Katastrální území LV Výměra 
(m2) 

Druh 
pozemku 

Vlastnické právo 

264/166 
 

Vysoký Újezd u 
Berouna [788449] 

902 882 orná půda Kovalyuk Oleg, 
Hnězdenská 735/6, 
Troja, 18100 Praha 8 

 
N) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ 

NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 
 

Na vlastním pozemku parc.č. 264/166, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna nevznikne ochranné 
pásmo, jelikož všechny sítě budou ve vlastnictví majitele pozemku a tedy bude na majiteli, jaký 
manipulační prostor ponechá pro údržbu jednotlivých sítí. Stavební práce nebudou probíhat 
na jiných pozemcích, než je ve výlučném vlastnictví stavebníka. 
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

A) NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY; U ZMĚNY STAVBY ÚDAJE O JEJICH 
SOUČASNÉM STAVU, ZÁVĚRY STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, PŘÍPADNĚ STAVEBNĚ 
HISTORICKÉHO PRŮZKUMU A VÝSLEDKY STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

 
Jedná se o novostavbu nepodsklepeného rodinného domu s 2 nadzemními podlažími.  

V 1.NP se nachází garáž, vstup do objektu v oddělených prostorách se samostatným 
přístupem, technická místnost, spíž, prádelna, pokoj pro hosty, schodiště do 2.NP a propojený 
obývací pokoj a kuchyň s výlezem na zahradní terasu. Ve 2.NP se nachází chodba s přístupem 
na schodiště, dětský pokoj č. 1 a dětský pokoj č.2  s přístupem na terasu, koupelna přístupná z 
chodby, pracovna a ložnice s přístupem na terasu, šatna a koupelna s přístupem z ložnice 
(masterbedroom).  
 
B) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 
Jedná se o rodinný dům. 
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C) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 

D) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH 
POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ 
UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 
Stavba je navržena tak, aby plnila základní požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

staveb dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
1.  
E) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 

PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 
Vypořádání s podmínkami závazných stanovisek jsou v samostatné příloze této projektové 
dokumentace. 
 

F) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  
 
Nejsou požadovány výjimky z technických požadavků na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 

Sb.  
 

G) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ 
PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST APOD. 

 
Novostavba rodinného domu obsahuje 1 obytnou jednotku. 
 
Zastavěná plocha RD     182,93  m² 
Zpevněná plocha       78,23 m2 
Plocha zeleně      620,75 m2 
Celková plocha pozemku    882,00 m2 
 
Zastavěné plochy tvoří 20,7% (182,93 m2) celkové plochy pozemku – V SOULADU SE 
ZÁKLADNÍMI PRAVIDLY VÝSTAVBY ve Vysokém Újezde (které uvádí max 30%). 
 
Obestavěný prostor objektu cca        cca 1 095,12m3 
 
Hrubá podlažní plocha 
1.NP         177,63 m2 

2.NP         125,21 m2 

Celková hrubá podlažní plocha      302,84 m2 
 
Užitná plocha 
1.NP         145,62 m2 

2.NP           96,73 m2 

Celkem užitná plocha rodinného domu    241,99 m2 
 
Počet nadzemních podlaží RD    2 
Počet podzemních podlaží     0 
Počet bytových jednotek:    1 
Počet uvažovaných obyvatel    5 
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H) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ 
S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, 
TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY APOD. 

 
Bilance potřeby vody 
Pitná voda  
5 os………………………………..96 l/os.den……………………480 l/den 
Maximální denní potřeba 480 × 1,25 = 600 l/den 
Maximální hodinová 480 × 2,3 / 24 =57,5 l/hod = 0,016 l/s 
Roční spotřeba vody 480 × 365 / 1000 = 175,2 m3/rok 
Teplá voda  5 os………………………………..40 l/os.den………………………..200 l/den 
 
Bilance splaškových vod  
5 os………………………………..96 l/os.den……………………480 l/den 
Maximální denní potřeba 480 × 1,25 = 600 l/den 
Maximální hodinová 480 × 2,3 / 24 =57,5 l/hod = 0,016 l/s 
Roční spotřeba vody 480 × 365 / 1000 = 175,2 m3/rok 
Teplá voda  5 os………………………………..40 l/os.den………………………..200 l/den 
 
Bilance dešťových vod 
Dešťové vody jsou svedeny do lapačů dešťových splavenin. Od lapačů dešťových splavenin 
budou ležatým potrubím vedeny dešťové vody do akumulační nádrže o objemu 6,3 m3 
umístěné na pozemku. Z důvodu nevhodných podmínek pro vsakování dešťových vod bude 
zhotovena nucená závlaha pozemku pomocí dešťových vod.  
 
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD 
Rozvodná soustava: TN-S, 3+N+PE, 50 Hz stř. 
Provozní napětí: 3x230/400 V, 50Hz stř. 
Ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje, proud. chránič, doplň. pospojení dle ČSN 33 
2000-4-41 ed. 3. 
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (AA4; BA1; CA1) – viz PD 
Energetická bilance: 
Instalovaný příkon: Pi = 30,1 kW 
Soudobý příkon: Ps = 16,5 kW 
Měření odběru el. energie: v rozvaděči RE , hl. jistič 3x32 A, 
 
Zdroj tepla 
Zdrojem tepla bude závěsný plynový kondenzační kotel o výkonu 15 kW (například Buderus 
logamax plus gb192iT-15 iT210SR) umístěný v technické místnosti) v kombinaci s nepřímotopným 
zásobníkem TUV umístěny v technické místnosti. Tento zásobník bude mít objem 210 l (zásobník 
bude umístěn v jedné jednotce s plynovým kotlem). Tento zdroj bude jištěny expanzní nádobou 
např Reflex NG 18/6 o objemu 18 l. Tento zdroj tepla bude vytápět 1 NP a 2 NP.  
 
Hlavním zdrojem tepla na vytápění a přípravu teplé vody v rodinném domě bude tepelné 
čerpadlo vzduch/voda v minimální technické kvalitě Convert AW9. COP A7/35 faktor 
tepelného čerpadla je 41. Tepelné čerpadlo je tvořeno kompaktní venkovní jednotkou. 
Jednotka bude osazena na střeše domu na betonovém podkladu.  
Sekundární okruh bude v technické místnosti 109. Zde bude umístěná vnitřní jednotka v 
minimální technické kvalitě jako vnitřní jednotka od firmy AC Heating, který bude obsahovat 
elektrokotel o výkonu 4 kW, oběhové čerpadlo a expanzní nádrž o objemu 8 l.  
Tento zdroj tepla bude pojistný ventil o otevírajícím přetlaku 2,5 bar. 
 
Vzduchotechnika 
Výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima: - 15 [0 C] 
Výpočtové parametry venkovního vzduchu - léto: + 32 [0 C] 
Provozní režim: nárazové 
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Zařízení je provozováno celoročně - nárazově pro nucený odtah z vybraných hygienických 
místností. Ostatní místnosti jsou větrány přirozeně. (hygienické větrání). 
 
Energetická náročnost budovy 
 
Viz.: v části E – Dokladová část. E.1 Průkaz energetické náročnosti budovy 
Viz. projektová část D.1.4 
 
I) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA 

ETAPY 
 
Stavba bude realizována v 1 etapě. 
Předpokládaný začátek prací: 04/2023 
Předpokládané ukončení prací: 05/2024 
 

J) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 
 
Předpokládané náklady jsou na vyžádání u stavebníka 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
A) URBANISMUS - ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 

Na pozemku se nenachází žádná stavba. Celková plocha pozemku je 882 m2 a 
nachází se na parcelách č. 264/166, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna [788449]. 

Řešené území se nachází v blízkosti centra obce Vysoký Újezd v nově vzniklé obytné 
čtvrti. Území je charakteristické zástavbou samostatně stojících rodinných domů. Okolní 
zástavba respektuje uliční čáru, která je 6m vzdálená od hrany chodníku.  

Pozemek je rovinatý, nezastavěný. Stávající a navrhovaná zástavba v této oblasti je 
typická pro RD s max 2 nadzemními podlažími, resp do výšky max. 9m. Parcela je 
obdélníkového tvaru. Z jihozápadní strany pozemku z ulice Na horizontu je umístěn vstup a 
vjezd na pozemek. 

 
B) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ - KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ 
ŘEŠENÍ 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu s 2 nadzemními podlažími. Architektonickým 
konceptem bylo rozehrání obyčejného obdélníkového tvaru posunutím části objemu 
jednotlivých místností. Objekt je umístěn 6m od uliční čáry, přibližně uprostřed pozemku. 
 Objekt má plochou střechu a pobytové terasy vzniklé nad 1.NP posunutím objemů 
jednotlivých místností.  
 Výplně otvorů na fasádě budou hliníkové s případným s plnými křídly nebo čirým 
prosklením. 
 Povrchovou úpravou fasády bude omítka s výmalbou dle odstínu Základních pravidel 
výstavby ve Vysokém Újezdě. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Objekt je koncipován jako rodinný dům a tak se počítá s běžným provozem rodinných 
domů. Hlavní provoz objektu se nachází i v 1.NP v obývacím pokoji a ve 2NP, kde jsou umístěny 
ložnice, pokoje a pracovna. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
 



Novostavba RD Vysoký Újezd                                            B - Souhrnná technická zpráva 
k.ú. Vysoký Újezd u Berouna [788449]                           Dokumentace pro vydání společného povolení 
p.č. 264/166                                                           dle přílohy č. 8, vyhlášky č. 499/2006 S b. 

B – Souhrnná technická zpráva     Stránka 11 z 36 
 

 Novostavba RD nepodléhá požadavkům na bezbariérové užívání dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Stavba bude splňovat technické požadavky na výstavbu a bude provedena z 
certifikovaných materiálů a výrobků. Konstrukce a mechanická odolnost stavby bude 
odpovídat povaze jejího používání. Elektrické instalace - zařízení pro vnitřní a venkovní rozvody 
elektrické energie a elektrická zařízení budou navržena, vyrobena, odborně prověřena a 
vyzkoušena před uvedením do provozu. Budou provozována tak, aby se nemohla stát zdrojem 
požáru nebo výbuchu. Osoby musí být odpovídajícím způsobem chráněny před nebezpečím 
úrazu způsobeným elektrickým proudem, elektrickým obloukem nebo účinky statické elektřiny. 
Všechny části instalace musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné a nesmějí 
nepříznivě ovlivňovat jiná zařízení; musí být dostatečně dimenzovány a chráněny proti účinkům 
zkratových proudů a přetížení. 

Části zařízení musí být provedeny tak, aby na místech, jimiž prochází elektrický proud, 
nemohlo za běžných provozních podmínek dojít k nebezpečnému ohřátí vodičů. Instalace 
budou provedeny tak, aby je bylo možno podle potřeby vypnout. Průchody stěnami a 
konstrukcemi budou provedeny tak, aby nemohlo dojít k poškození instalace ani stavby. Hlavní 
vypínač bude trvale přístupný a viditelně trvale označen. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a. Stavební řešení 

 
Stavební objekty: 

SO 01 – Novostavba rodinného domu 
SO 02 – Oplocení pozemku (vč. příjezdové brány a branky) 
SO 03 – Zpevněná plocha - pojízdná a pochozí 
SO 04 – Terasa 
SO 05 – Sadové úpravy 
SO 05 – Stávající antoníček pro RD 

 
 
SO 01 – Rodinný dům 

Výstavba RD bude provedena na základě vypracované dokumentace pro stavební 
povolení. Navrhovaný objekt má být založen na betonových základových pasech v 
kombinaci se ztraceným bedněním pod nosnými svislými konstrukcemi objektu. Obvodové 
zdivo je ze zdiva tl. 300 mm Porotherm 30 Profi P15 na maltu M10 s pevností fk = 5,15 MPa + 
200mm tepelné izolace s omítkou. Dům bude omítnout sádrovou omítkou. Příčky jsou navrženy 
ze zdiva Porotherm tl. 140 mm. Více namáhané části jsou navrženy jako železobetonové pilíře 
z betonu C30/37 XC1 s průřezem 300x300 mm. Dvouramenné schodiště s mezipodestou do 
2.NP je z ocelové konstrukce s dřevěnými stupnicemi, které spolu s podstupnicemi tvoří 
interiérový úložný systém.  
 Střecha i strop jsou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou tl. 250 mm z betonu 
C30/37 XC1. V obývacím pokoji je pod nosnou stěnou 2.NP navržen železobetonový průvlak 
s průřezem 300x500. Většina překladů je navržena monolitická s průřezem 300x500 mm jako 
součást stropní resp střešní desky.  Kratší překlady jsou navrženy ze čtveřice systémových 
překladů KP7. U nenosných zděných příček tl. 100mm je navržen 1xKP7 u příček tl 150mm 2xKP7. 

Střecha rodinného domu je navržena plochá se skladbou pro ploché střechy s 
hydroizolací zatížené kamenivem. Atika je v max. výšce 6,70 m. 

 
SO 02 – Oplocení pozemku 

Podél ulice bude pozemek lemován ocelovým plotem s podezdívkou. Součástí vstupní 
branka, branka zpřístupňující vnitřní záliv na nádoby na odpad a vjezdová pojízdná brána s 
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elektrickým pohonem. Kovové části budou pozinkované a ošetřené barvou Antracit RAL 7016 
určenou pro pozink. Otvíravé brány a vstupní branka bude rámová jeklová konstrukce 
opláštěná plechem RAL 7016 antracit. Uliční výška oplocení bude 1,4m průhledné a před živý 
plot, max výška podezdívky 0,6m; k sousedním pozemkům pletivo výška 1,8m. Součástí 
oplocení bude poštovní schránka, domovní videotelefon se zvonkem a jednotlivé skříně pro 
HUP, elektroměrnou přípojkovou skříň, CETIN přípojkovou skříň a u vjezdové brány bude 
viditelně osazeno světelné a zvukové zařízení pro signalizaci výjezdu vozidla z pozemku. 

Zbytek pozemku směrem k sousedovi bude oplocen zahradním svařovaným pletivem. 
 

SO 03 – Zpevněná plocha (vč. příjezdové brány a branky) 
Zpevněná plocha se nachází před vstupem do rodinného domu a v místě vjezdu do 

garáže a to v celkově ploše 53,725 m2. 
 

Konstrukce příjezdu ke garáži - kryt zatravňovací dlažba. 
 

Betonová pojízdná dlažba  ZDL  8 cm 

Lože (DOK) L 4 cm 

Štěrkodrť ŠDA 25 cm 

CELKEM  37cm 

 
Konstrukce chodníku - kryt dlážděný 

 

Betonová dlažba  DL I 5 cm 

Lože (DOK) L 3 cm 

Štěrkodrť  ŠDA 25 cm 

CELKEM  23 cm 

 
 

SO 04 – Terasa 
Jedná se o typickou dřevěnou terasu využívanou u rodinných domů. Na zhutnění terén 

se nasype štěrkopískové lože, které se následně zhutní. Poté se umístí betonové prvky na, které 
se přikotví podkladní nosič například Woodplastic a jako pochozí vrstva bude využito dřevěné 
terasové prkno. 

 
SO 05 – Sadové úpravy 

Navrhované sadové úpravy vychází z požadavků zadavatele, dále prostorových a 
biologických možností daného místa a dalších aspektů. Bude provedena nová výsadba 
vhodných solitérních stromů listnatého typu, skupiny stálezelených i opadavých keřů a 
trvalkové výsadby. 
 
SO 06 – Stávající antoníček pro RD 

Stávající Antoníček je zděný a nachází se v něm HUP a elektroměrná přípojková skříň. Tento 
prvek bude zakomponován do oplocení, 
 

B. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
 

MATERIÁLY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 
Pozední věnce a dobetonávky   C20/25 XC l 
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Základové konstrukce vyztužené   C20/25 XC2, B500A 
Základové konstrukce nevyztužené   C20/25 XC2 
Základová deska     C30/37 XC2 na hutněný podsyp Edef,2 = 30 MPa 
Vyztužení základové desky    KARI síť 6/150/150 
Stropní deska      C30/37 XC I 
Betonářská výztuž     B500B 
 
Zdivo        Porotherm 30 Profi P15 na maltu M10 s pevností fk 
= 5,15 MPa 
 
Spojovací profil     S235JR 
 
Zemní práce, základy 
 

Hlavní část zemních prací tvoří výkop pro základové pásy a výkop pro umístění 
akumulační nádrže. Taktéž budou provedeny žlaby pro odtok dešťové vody do akumulační 
nádrže. 

V rámci provádění přípojek vodovodu a kanalizace budou též provedeny výkopy rýh 
pro vedení inženýrských sítí (dle projektové dokumentace jednotlivých profesí v souladu s 
požadavky správců sítí). 

Dočasné výkopy pro základové pasy nebo vsakovací zařízení budou prováděny jako 
svahované v poměru výšky svahu k půdorysné délce 1:0,5. Základovou spáru je nutné ochránit 
proti nepříznivým klimatickým vlivům. 

Dům je založen na základových pásech a základové desce tloušťky 150 mm. 
Podrobnější popis řešení v D.l.2. Stavebně-konstrukční řešení. 
 
Svislé konstrukce 
 

Obvodové i vnitřní zděné nosné stěny tloušťky 300 mm jsou provedeny ze zdiva tl. 300 
mm Porotherm 30 Profi P15 na maltu M10 s pevností fk = 5,15 MPa. Schodišťová stěna tloušťky 
300 mm je ze stejného systému.  

Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy ze zdiva Porotherm tl. 140 mm + omítka. Při zdění 
budou dodrženy technologické pokyny výrobce. Před započetím zdění musí být pod stěnami 
provedena vodorovná hydroizolace popsaná níže. 

Obezdívky potrubí a rozvodů budou provedeny pomocí příčkovek Porotherm na maltu 
omítka či pomocí SDK. 
 

SDK předstěny musí být vyztuženy v místech, kde budou zavěšené horní nábytkové 
skříňky a jiný nábytek nebo zařizovací předměty. Zelený SDK musí být v místnostech toalet a 
koupelen kde je zvýšená vlhkost! 
 
Vodorovné konstrukce 
 
Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce nad l .NP budou provedeny jako železobetonové tl. 250 mm z betonu 
C30/37 XC1. 
Viz.: D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení. 
 
Železobetonové a ztužující věnce 

Ztužující věnce se v jednotlivých podlažích liší, bližší specifikace v D.1.2. Stavebně- 
konstrukční řešení.  
 
Překlady 
Většina překladů je navržena monolitická s průřezem 300x500 mm jako součást stropní resp 
střešní desky.  Kratší překlady jsou navrženy ze čtveřice systémových překladů KP7.  U 
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nenosných zděných příček tl. 100mm je navržen 1xKP7 u příček tl 150mm 2xKP7. Detailní návrhy 
těchto překladů jsou uvedeny v části D. l .2. 
Na všech nosných stěnách bude proveden ztužující věnec výšky dle D.1.2 Statická část. 
 
Podhledy  

V RD bude použit SDK podhled např. Rigips s ocelovým rastrem a jednoduchým 
záklopem 12,5 mm. V koupelnách a na WC je nutné použití SDK se zvýšenou odolností proti 
vodě a vlhkosti např. Rigips zelený. 
 
Podlahy 

V přízemí bude na vyrovnaný podklad položena tepelná izolace z polystyrenových 
desek (viz níže) kladených na sraz a systémové desky pro podlahové topení. Tyto desky budou 
zalité roznášecí betonovou mazaninou s ocelovou KARI sítí 150/150/4 v ose desky (např.  
cementovou litou směsí Cemflow). V prostoru technické místnosti a garáže bude vynechaná 
vrstva podlahového vytápění. Horní povrch bude vyrovnán tak, aby byla dosažena rovinnost 
povrchu maximálně 5 mm/2m, případně dalším požadavkům dle konkrétního typu podlahové 
krytiny. 

V zádveří, toaletě a koupelnách bude položena keramická dlažba. Ve skladu a garáži 
bude proveden epoxidový nátěr. Ve zbylých místnostech bude položena dvouvrstvá dřevěná 
podlaha. 
 
Průvlaky 

 V obývacím pokoji je pod nosnou stěnou 2.NP navržen železobetonový průvlak 
s průřezem 300x500, vyztužení viz D.1.2 Statická část. 
 

Schodiště 
Dvouramenné schodiště s mezipodestou do 2.NP je z ocelové konstrukce s dřevěnými 

stupnicemi a mezipodestou, které spolu s podstupnicemi tvoří interiérový úložný systém. 
 
Střecha 
Plochá střecha se sklonem 3% je spádována do vpustí. 
Skladbu tvoří na penetračném nátěru položena hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltu, 
přes lepidlo uchycena tepelná izolace ve spádu s další vrstvou tepelné izolace, netkaná 
polypropylenová textilie, další hydroizolace z měkčeného PVC, další ochranná netkaná textilie 
a na povrchu prané říční kamenivo.  
 
Úprava povrchů 
Vnitřní povrchové úpravy 

V celém objektu budou provedeny nové sádrové omítky Rigips Rimat MPL které je 
nutné nanášet výhradně strojně a běžně se uvažuje s tl. cca 10 mm - je ideální pro omítání 
zdiva v celistvé ploše i pro aplikaci v místě ostění (dveře, okna apod.). Perlinka bude 
aplikována v místě kritických míst jako jsou kouty místností, přechody různých typů materiálu a 
dále oblast u překladů oken a dveří (stejný princip jako u ETICS). Návaznost k novým výplním 
bude provedena systémovou lištou. 
 
Příprava podkladu 

Před aplikací sádrové omítky na vysoce hladké, nesavé podklady (např. beton) je pro 
zvýšení přilnavosti k podkladu nutno vždy použít Základní kontaktní nátěr Rigips. Naopak 
vysoce savé podklady (např. pórobeton apod.) je nutno opatřit Základním penetračním 
nátěrem Rigips. V obou případech je nutné nechat základní nátěr dostatečně vyschnout 
(běžně cca 24 hodin). 
 
Podmínky pro aplikaci 

Aplikace se provádí při teplotě prostředí, podkladu a materiálu vyšší než +5 °C. Podklad 
musí být v souladu s platnými normami, soudržný, suchý a čistý (zbavený prachu, mastnoty, 
zbytků případných odbedňovacích prostředků či nesoudržných vrstev a jiných nečistot). 
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Zpracování 

Pytlovanou suchou sádrovou směs vsypeme do omítacího stroje a následně se nanese 
na připravenou plochu. Povrch se uhladí ve dvou směrech - svisle a vodorovně. Po částečném 
zavadnutí omítku navlhčete vodou a dlouhými tahy houbovým hladítkem ji roztočte. Omítka 
uvolní jemnou sádru, tzv. sádrové mléko, kterým se zapraví případné nedostatky povrchu. 
 Finální vyhlazení (kletování) se provádí např. fasádní nerezovou špachtlí s oblými rohy. 
 
Vnější povrchové úpravy 

Před realizací finální vrstvy je nutné mít osazena okna, dveře a parapetní plechy. 
Vnější omítky budou provedeny pomocí stěrkové omítka silikonová probarvená bílá ve hmotě 
zrnitost 1,0 mm. 
Všechny povrchové úpravy je nutno po předložení vzorků odsouhlasit s projektantem ! 
 
Izolace proti vodě 
Nátěrová hydroizolace 

V koupelnách na podlaze v celé ploše a na stěnách u sprchy bude provedena 
hydroizolační stěrka pro zamezení pronikání vlhkosti do konstrukcí. Stěrka bude provedena v 
celé ploše podlahy a na stěny do výšky 2000 mm. Podklad musí být očištěn od prachu a 
nečistot, zbytková vlhkost povrchových vrstev nesmí být vyšší než 4%! Následně bude povrch 
stěn i podlah opatřen penetračním nátěrem například ASO UNIGRUNG K, ředěným s vodou v 
poměru 1 :6. Samotná jednosložková stěrková izolace například SANIFLEX v ti. 1 mm. Do nátěru 
budou vlepeny na styku stěny a podlahy výztužné pásky ASO DICHTBAND WEISS, případně v 
místech prostupů potrubí manžeta ASO DICHTMANSCHETTE. Příprava stěrky je podrobně 
popsána v příslušném materiálovém listu. Samotnou dlažbu lepit pomocí jednosložkového 
flexibilního lepidla CARO FK FLEX. Spárování v ploše provést cementovou flexibilní spárovací 
hmotou ASO FLEXFUGE, napojení dlažby a obkladu pomocí silikonové spárovací hmoty 
ESCOSIL 2000. Při provádění stěrky je nutné dodržení technologického postupu a použití všech 
předepsaných komponent daného výrobce systému. 
 
Ostatní hydroizolace 
Je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti v podlahové skladbě 1.NP, a to ze dvou pásů 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 2x4mm v plnoplošném natavení. Spojování jednotlivých pásů 
bude svařením. Provádění hydroizolace smí provádět pouze specializovaní a vyškolení 
pracovníci. Při provádění v oblasti rohů, koutů, prostupů budou použity systémové prvky od 
výrobce. Izolace musí být řádně provedena především v oblasti prostupů tak, aby zajistila 
plynotěsnost této vrstvy a tím zabránění pronikání radonu do objektu. 
 
Provedení prostupů: 
Veškeré prostupy povlakovou izolací musí být provedeny vodotěsné a plynotěsně. Opracování 
prostupu izolace musí být realizováno v souladu se zásadami hydroizolační techniky podle 
technologického předpisu. Dlouhodobá spolehlivost těsnosti detailu se řeší nerezovou 
objímkou nebo teplem smrštitelným rukávcem. Pro spolehlivé provedení prostupů kanalizace 
doporučujeme použít systémové tvarovky s integrovaným přířezem povlakové hydroizolace 
pro snadné a bezpečné napojení na hydroizolaci v plaše (např. DEK, ... ). 
 
Izolace tepelná 
Izolace v podlahových konstrukcích  

Na provedenou celoplošnou hydroizolaci a ochrannou betonovou mazaninu v l .NP 
budou položeny tepelně izolační desky se sníženou nasákavostí DEKPERIMETER SD 150 a 
systémová deska pro uložení podlahového vytápění DEKPERIMETER PV-NR 75. 
 
Izolace ve střešní konstrukcích 

Jako střešní tepelná izolace je navržená izolace z minerální vlny. 
 
Izolace v překladech a ŽB věncích 



Novostavba RD Vysoký Újezd                                            B - Souhrnná technická zpráva 
k.ú. Vysoký Újezd u Berouna [788449]                           Dokumentace pro vydání společného povolení 
p.č. 264/166                                                           dle přílohy č. 8, vyhlášky č. 499/2006 S b. 

B – Souhrnná technická zpráva     Stránka 16 z 36 
 

Tepelnou izolaci ŽB věnců a překladů provést z minerální vlny. 
 
Izolace obvodového pláště 

Před realizací finální vrstvy je nutné mít osazena okna, dveře a parapetní plech z 
poplastovaného plechu. Fasády budou opatřeny vnějším kontaktním zateplovacím systémem 
a silikonovou probarvenou omítkou zrnitosti 1,0 mm, odstín bílá. Tento typ fasády bude 
zateplen minerální vlnou. 
 
Izolace protipožární 

Nenavrhují se. 
 
Výplně otvorů 
Venkovní dveře v RD budou dřevěná a okna plastová s izolačním trojsklem. Okna budou na 
vnitřní straně doplněna parotěsnou páskou pro správné napojení na obvodové konstrukce. 
Kotvení okenních rámů do nosných stěn bude pomocí nerezových kotevních pásků. 
Na všechny větrací otvory budou osazeny nerezové mřížky se sítí proti hmyzu. 
 
Dveře 
Dveřní křídla budou plné nebo prosklená. Přesná specifikace bude stanovena v dalším stupni 
projektové dokumentace nebo při objednávce. Prahy mezi dveřmi budou u přechodů 
rozdílných materiálů podlahových krytin řešeny pomocí kovových přechodových lišt. 
 
Akustická a protipožární opatření 
V podlahách 2NP jsou použitá kročejová izolace RIGIFLOR 400 tl. 30 mm. 
 
Konstrukce klempířské 
Jsou navrženy z titanzinkového plechu například Rheizink prePATINA - blaugrau, RAL 7016 
Antracit. Provedení oplechování bude dle ČSN 73 3610. V místech napojení klempířských prvků 
na fólii z měkčeného PVC bude použit poloplatovaný plech. Lemování, ukončení, napojení na 
konstrukce bude systémovým řešením. Při provádění budou dodrženy technologické postupy 
výrobce střešní krytiny. V okolí komína, u okapu, kraje střechy a hřebene je nutné zhustit 
kotvení, aby bylo zabráněno účinkům sání větru na nejvíce exponovaných místech. 
Oplechování parapetů oken bude mít podkladní vrstvu provedenou tak, aby bezpečně 
odvedlo vodu od oken resp. od fasády. Kotvení oplechování bude celoplošným lepením 
speciálním tmelem Encolit. Parapety budou dle možností osazeny na „teplé lože“ z 
polystyrénu. 
Nově bude provedena hřebenová hromosvodová soustava s pomocnými jímači, hromosvod 
bude napojen na zemnící pásek umístěn do základů. Základový zemníč musí být položen v 
mřížové soustavě tak, aby velikost oka byla max. 15x15 m. Na tuto soustavu bude následně 
provedena revize. Podrobné řešení hromosvodu je v části Elektroinstalace. 
 
Konstrukce Tesařské 
Veškeré dřevěné prvky budou napuštěny ochranným nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému 
hmyzu Bochemit Optimal, následně budou hoblovány a opatřeny ochrannou lazurou. 
 
Kovové stavební doplňkové konstrukce 

Před vstupem bude osazena odkanalizovaná mříž na čištění obuvi. Veškeré viditelné 
venkovní ocelové prvky budou žárově zinkovány. 

U vstupu na pozemek bude osazena poštovní schránka dle výkresu oplocení a dalšího 
stupně PD. 
 
KONSTRUKCE A PRVKY ZE SKLA 
Před francouzskými okny v 2 .NP do v. 1000 mm bude osazeno bezpečnostní skleněné zábradlí 
- Connex VSG, ESG 8,8,4 čiré, hrana broušená leštěná, ostré hrany jsou sraženy. Celá 
konstrukce bude splňovat požadavky normy ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy, dále ČSN 
74 3305 Ochranná zábradlí zábradlí na terasách. Přesný způsob kotvení bude navrženo v 
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dalším stupni PD a na základě dodavetelské dokumentace navrhne dodavatel skleněných 
prvků na základě svých zkušeností a zvyklostí. 
 
Podlahy z dlaždic a obklady keramické 
Keramický obklad bude proveden v koupelně i na WC do výše min. 2000 mm, v kuchyních 
pouze za kuchyňskou linkou více viz výkresová část. Místnosti, kde bude provedena dlažba, 
jsou patrné z výkresů, typ dlažby vybere architekt ve spolupráci s klientem. Lepení obkladů a 
dlažeb bude pomocí flexibilního cementového lepidla nanášeného celoplošně rovnoměrně 
pomocí zubového hladítka. U podlah z keramické dlažby bude proveden sokl v. min. 50 mm. 
Napojení podlahy a soklu alt. obkladu bude vyplněno trvale pružným tmelem. Napojení soklu 
na omítku bude pomocí náběhového klínu ze sádrové omítky. 
 
Podlahy vlysové, parketové a povlakové  
 
Povrchy podlah jsou patrné z výkresů (keramická dlažba, dvouvrstvá dřevěná podlaha, 
epoxidová stěrka), je nutné provést u všech povrchů soklové lišty nebo pásky, aby byl 
proveden přechod mezi stěnou a podlahou. Veškeré pohledové, stěnové, podlahové 
přechodové a dilatační spáry budou osazeny systémovými dilatačními lištami. 
 
Nátěry a malby 
Veškeré dřevěné prvky budou napuštěny ochranným nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému 
hmyzu Bochemit QB Profi. Viditelné části budou ohoblovány a opatřeny 2x lazurovacím lakem. 
Barevnosti jednotlivých povrchů určí architekt a v dalším stupni PD. 
Malby stěn budou nadefinovány architektem v dalším stupni projektové dokumentace. 
 
Oplocení 
Podél ulice bude pozemek lemován ocelovým plotem s podezdívkou. Součástí vstupní 
branka, branka zpřístupňující vnitřní záliv na nádoby na odpad a vjezdová pojízdná brána s 
elektrickým pohonem. Kovové části budou pozinkované a ošetřené barvou Antracir RAL 7016 
určenou pro pozink. Otvíravé brány a vstupní branka bude rámová jeklová konstrukce 
opláštěná plechem RAL 7016 antracit. Součástí oplocení bude poštovní schránka, domovní 
videotelefon se zvonkem a jednotlivé skříně pro HUP, elektroměrnou přípojkovou skříň, CETIN 
přípojkovou skříň a u vjezdové brány bude viditelně osazeno světelné a zvukové zařízení pro 
signalizaci výjezdu vozidla z pozemku. 
Zbytek pozemku směrem k sousedovi bude oplocen zahradním svařovaným pletivem. 
 
Kovové stavební doplňkové konstrukce 
Veškeré viditelné venkovní ocelové prvky budou žárově zinkovány, případně opratřeny 
komaxitovým nátěrem. 
 
Větrání 

Místnosti rodinného domu budou větrány otvíravými okny. Pro větrání pobytových 
místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného 
venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel 
kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí 
překročit hodnotu 1 500 ppm. 

Kotelna, digestoře, toaleta a koupleny budou odvětrané stoupacím potrubím nad 
střechu. 
 
 
Venkovní úpravy 

Zpevněné plochy a příjezdová komunikace je navržena z betonové dlažby. Jednotlivé 
plochy musejí být provedeny ve spádu minimálně 2%. Po provedení všech prací bude 
realizováno zpětné ohumusení ornicí a osetí travním semenem alt. výsadbou drobných dřevin 
a květin, všech nezpevněných ploch. 
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C. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy (např. přirozené 
povodně v záplavovém území, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně 
prováděné běžné údržbě), nemohly způsobit: 

a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv části 
nebo přilehlé stavby 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které 
může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její 
části nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby 

c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení 
v důsledku deformace nosné konstrukce 

d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi 

e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby 
f) poškození staveb například explozi, nárazem, přetížením, nebo následkem selhání 

lidského činitele, kterým by bylo možno předejít bez přiměřených potíží nebo nákladů 
nebo je alespoň omezit 

g) ohrožení průtočnosti profilů v zaplavovaných územích při povodních svým odplavením. 
 

Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrženy a provedeny tak, aby po dobu 
předpokládané existence vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, 
které běžně mohou nastat při provádění i užívání stavby, a škodlivému působení prostředí, 
zejména atmosférickým a chemickým vlivům, korozi, zářením a otřesům. Navrhovaná zatížení 
jsou dána normovými hodnotami.  
Viz. D.1.2 Statická část. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
 
Obsah inženýrských objektů: 

 
IO 01 – Domovní rozvod - kanalizace 
IO 02 – Domovní rozvod - elektro 
IO 03 – Domovní rozvod – plyn 
IO 04 – Akumulační nádrž na dešťovou vodu 
IO 05 – Domovní rozvod – voda 
 

IO 01 DOMOVNÍ ROZVOD - KANALIZACE 
Splašková kanalizace je vedena gravitačně potrubím KG-DN150 do stávající revizní 

šachty DN400 splaškové kanalizace. Šachta není předmětem tohoto projektu. Z šachty je 
vedena splašková kanalizační přípojka, která také není součástí tohoto projektu. 

Odpadní vody z 2.NP a 1. NP budou odváděny gravitačně. Stoupačky budou 
provedeny z plastového potrubí s vyšší odolností proti teplé vodě např. PP HT. Po celé své 
výšce bude stoupací opatřeno protihlukovou izolací TUBEX SONIK. Jakost odpadních vod 
odpovídá svým složením běžným komunálním vodám. V revizní šachtě bude umístěna zpětná 
klapka proti vzduté vodě z kanalizačního řadu.  

Potrubí bude uloženo na štěrkopískové lože min. tl. 100mm. Uložení potrubí do výkopu 
bude provedeno v souladu s výkresovou dokumentací. Hloubka překrytí potrubí jemnozrnným 
materiálem bude alespoň 30 cm, do této výšky bude umístěna výstražná folie šedé barvy. Nad 
touto úrovní může probíhat zásyp vytěženým zhutnitelným materiálem. Montáž potrubí nesmí 
být prováděna při teplotách nižších než 0°C a musí probíhat v souladu s předpisem výrobce 
kanalizačního potrubí. Montáž potrubí musí být prováděna za průběžné koordinace s ostatními 
profesemi. Minimální spád svodného potrubí a vodorovných úseků stoupacího potrubí je 2,0%. 
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Před uvedením do provozu bude na kanalizaci provedena zkouška těsnosti. 
 
POTRUBÍ – MATERIÁL, ULOŽENÍ  

Potrubí bude uloženo na štěrkopískové lože min. tl. 100mm. Uložení potrubí do výkopu 
bude provedeno v souladu s výkresovou dokumentací. Hloubka překrytí potrubí jemnozrnným 
materiálem bude alespoň 30 cm, do této výšky bude umístěna výstražná folie šedé barvy. Nad 
touto úrovní může probíhat zásyp vytěženým zhutnitelným materiálem. Montáž potrubí nesmí 
být prováděna při teplotách nižších než 0°C a musí probíhat v souladu s předpisem výrobce 
kanalizačního potrubí. Montáž potrubí musí být prováděna za průběžné koordinace s ostatními 
profesemi. Minimální spád svodného potrubí a vodorovných úseků stoupacího potrubí je 2,0%. 

 

IO 02 - DOMOVNÍ ROZVOD - ELEKTRO 
Přípojka je řešena kabelovými rozvody ČEZ. Napojení elměr. rozvaděče RE bude 

kabelem CYKY-J v tělese společného pilíře s přípojkovou skříní, který je osazen v oplocení. 
Rozvaděč je osazen a proveden dle připojovacích podmínek ČEZ 12/2020. 

Přívod do podružného rozvaděče RP bude proveden kabelem CYKY-J v zemi. dvířek 
budou uloženy kabely CYKY-J pro ovládání osvětlení přístupové cesty od vchod. dvířek, AOV a 
kabely slaboproudu (dom. telefon + akust. signalizace a telefon) dále pak vodič pro ovládání 
spotřebičů v pásmu NT signálem HDO. Vodiče budou uloženy v zemi dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 
a 736005 vč. zakrytí kabel. folií. 

 
Rozvodná soustava: TN-S, 3+N+PE, 50 Hz stř. 
Provozní napětí: 3x230/400 V, 50Hz stř. 
Ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje, proud. chránič, doplň. pospojení dle ČSN 
33 2000-4-41 ed. 3. 
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (AA4; BA1; CA1) – viz PD 
 
Energetická bilance: 
Instalovaný příkon: Pi = 301 kW 
Soudobý příkon: Ps = 16,5 kW 
Měření odběru el. energie: v rozvaděči RE , hl. jistič 3x25 A, 
 
IO 03 - DOMOVNÍ ROZVOD - PLYN 

Od HUP, který je umístěn na hranici pozemku, bude potrubí plynu vedeno pod terénem 
jako PE100 SDR11 RC 32x3 = DN25 směrem k objektu. Potrubí bude v celé délce opatřeno 
signálním vodičem CYY 4mm. Potrubí bude vedeno k objektu, kde bude umístěn min. 1m od 
hranice objektu přechodový kus ocel/plast DN25/25. K obvodové stěně budovy musí být potrubí 
do vzdálenosti min. 1m vedeno kolmo. Přípojka plynu bude provedena s krytím min. 0,8m ve 
spádu dle terénu min. 0,4%.  

Potrubí bude vedeno do objektu, přes ocelové Chráničky DN 40. V objektu bude plynový 
rozvod ukončen kulovým kohoutem DN 25 
 
IO 04 - DOMOVNÍ ROZVOD - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 

Srážkové vody budou svedeny do akumulační nádrže o objemu 6,3 m3. Akumulační 
nádrž bude mít zřízenou automatickou závlahu, která bude sloužit jako bezpečnostní prvek 
proti přeplnění nádrže. 
 
IO 05 - DOMOVNÍ ROZVOD - VODOVOD 

Vodoměrná soustava je umístěna v vodoměrné šachtě umístěné na pozemku. Potrubí 
pro domovní část vodovodní přípojky bude použito PE100 DN25 SDR11. Vodovodní přípojka a 
soustava je součástí projektu vodovodní přípojky. 

Krytí přípojky nesmí klesnout pod 1,2 m. Potrubí bude uloženo na pískové lože a 
opatřeno obsypem, signalizačním vodičem a fólií. Před započetím zemních prací zajistí 
dodavatel vytyčení jednotlivých podzemních vedení tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

Zora Paulendová
ověřit
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KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI  

Při souběhu a křížení je třeba respektovat ochranná pásma dle ČSN 73 6005. Trasa 
kanalizace je koordinována s ostatními sítěmi. Před započetím výkopových prací je nutné si 
nechat stávající sítě vytýčit a dodržet normové vzdálenosti jak při křížení, tak při souběhu. 
 
VYTÁPĚNÍ 
 Hlavním zdrojem tepla na vytápění a přípravu teplé vody v rodinném domě bude 
tepelné čerpadlo s plynulou regulací výkonu, vzduch/voda v minimální technické kvalitě jako 
AC HEATING CONVERT AW9/R32. Faktor tepelného čerpadla je 4,1. Hladina akustického tlaku 
Lp ve vzdálenosti 4m od zdroje je 43,4 dB(A) 
Tepelné čerpadlo je tvořeno venkovní jednotkou. Venkovní jednotka obsahuje oběhové 
čerpadlo. 

 Tepelné čerpadlo je tvořeno kompaktní venkovní jednotkou. Jednotka bude osazena 
na střeše domu na betonovém podkladu. Odvodu kondenzátu z venkovní jednotky bude 
vyveden na střechu pod jednotkou tepelného čerpadla. Odvod kondenzátu bude opatřen 
elektrickým drátem, který bude ohřívat odvod kondenzátu a bude tak zabraňovat zamrznutí 
odvodu kondenzátu. Tento drát bude napojen na svorkovnici tepelného čerpadla. 

 Sekundární okruh bude v technické místnosti 1.03. Zde bude umístěná vnitřní jednotka 
v minimální technické kvalitě jako vnitřníní jednotka od AC HEATING, který bude obsahovat 
elektrokotel o výkonu 4 kW, oběhové čerpadlo a expanzní nádrž o objemu 8 l.  

 Tento zdroj tepla bude pojistný ventil o otevírajícím přetlaku 2,5 bar. Viz příloha P1  

 
Otopná soustava 
 Otopná soustava je koncipována jako teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem 
teplonosné látky a s uzavřenou tlakovou expanzní nádobou. Rozvody budou převážně vedeny 
ve zdech a v podlaze. Na soustavu budou napojeno podlahové vytápění a desková otopná 
tělesa. Teplotní spád otopné vody pro podlahové vytápění je 35/30 °C. Soustava bude 
napojena na zdroj tepla v technické. Rozvody podlahového vytápění budou provedeny 
z plastového potrubí, které bude opatřeno kyslíkovou bariérou.  

 Pro okruh Vytápění bude použito oběhové čerpadlo podlahového systému bude 
použito Grundfos ALPHA2 25-60 180, 1,3 m3/h, 30 kPa (230V/50Hz). Čerpadlo je elektronicky 
řízené s proměnlivou výkonnostní křivkou. Součástí čerpadla je integrovaný průtokoměr.  

 Oběh teplonosné látky v okruhu tepelného čerpadla bude sloužit oběhové čerpadlo, 
které je integrované v jednotce čerpadla. Čerpadlo je elektronicky řízené s proměnlivou 
výkonnostní křivkou. Součástí čerpadla je integrovaný průtokoměr. 

 Odvzdušňování soustavy bude provedeno přes automatické odvzdušňovací ventily 
umístěné na potrubí v nejvyšších bodech otopné soustavy. 

 Množství vody v systému bude doplňováno ručním dopouštěním vody z rozvodu 
vnitřního vodovodu. Soustava se bude napouštět přes napouštěcí ventil osazeným v technické 
místnosti.  

 Soustava bude jednorázově naplněna změkčenou vodou, tak aby vyhovovala topné 
voda odpovídala Návodu na montáž 

 Otopná soustava bude zabezpečována tlakovou expanzní nádobou o minimálním 
objemu 50 l. Příloha P2. 

 
Otopná tělesa 
 V koupelnách budou umístěny elektrické trubkové tělesa KLMER 900x600 s elektrickou 
topnou patronou 500 W s regulátorem teploty RE10A. 
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 Trubková tělesa budou osazena na stěnu pomocí stěnových konzol ve výšce 150 mm 
nad podlahou.   

 Desková otopná tělesa (typ RADIK VK) budou k potrubnímu rozvodu napojena kolmo ze 
zdi pomocí regulačního a uzavíracího šroubení (v plně otevřené pozici) v rohovém provedení a 
připojovací roztečí 50 mm.  

Podlahové topení 
 Teplovodní podlahové vytápění bylo navrženo pro obytné místnosti.  

 Teplovodní podlahové vytápění: 

 Bude zde zhotoveny instalační niky (které budou dodávkou stavby) dle výkresové 
dokumentace, pro podlahové vytápění Rehau, ve které bude instalován rozdělovač 
podlahového vytápění REHAU HKV EasyFlow. Z rozdělovače budou napojeny jednotlivé okruhy 
podlahového dle výkresové části dokumentace. 

 Každý okruh bude vyregulován na požadovaný průtok uvedený na výkrese. Teoretický 
teplotní spád otopné vody pro podlahové vytápění je 40/35°C. Rozdělovač podlahového 
vytápění bude verze REHAU HKV EasyFlow. 

 V místnostech vybavených podlahovým vytápěním budou instalovány prostorové 
termostaty Rehau Smart 2.0 24V (kabelové) s externím čidlem teploty podlahy, které budou 
ovládat termopohony ventilů na rozdělovači podlahového vytápění 

 
VZDUCHOTECHNIKA 
 VZT zařízení bude zajišťovat odvod znehodnoceného vzduchu z koupelen, šaten a 
odtah digestoře v kuchyně. 
  
 ZAŘÍZENÍ Č. 1 ODVOD Z KUCHYNĚ 
 Zařízení pro odvod vzduchu z kuchyně bude realizováno jako příprava pro 
dodávku digestoří uživateli. V energetické bilanci byla ponechána příslušná rezerva. 
Odtahová digestoř je vedena v podlaze potrubím rozměrů 100x350mm. Nad podlahou se 
průřez potrubí mění na ⌀200mm.  Uvažovaný vzduchový výkon digestoří činí  
maximálně 500 m3/h. Digestoř bude umístěna vedle sporáku a potrubí bude vedeno 
dle výkresové dokumentace. 

Spouštění bude ruční, profese EL zajistí vývody napájecích kabelů. 
 
ZAŘÍZENÍ Č. 2 ODVOD Z TOALET 
Zařízení pro odvod vzduchu z koupelen a toalet bude umístěno pod stropem v 

podhledu a bude tvořeno odvodním ventilátorem a podhledovou nasávací deskou. 
Znehodnocený vzduch bude odváděn pod stropem a potrubím vyfukován na fasádě 
nebo nad střechu. Zařízení bude spouštěno s osvětlením. 

Přehled o umístění a technických a výkonových parametrech jednotlivých VZT 
zařízení - viz příloha TZ č.1 
 
ENERGETICKÉ NÁROKY 
Pro chod VZT zařízení je nutné napojit jednotlivé systémy na následující energetické 
zdroje a média: 
- el. energie:       230 V 
Celkový instalovaný příkon VZT zařízení činí:   3,0 kW 
Energetické nároky jednotlivých zařízení jsou uvedeny v přílohách TZ. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
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ZDROJ TEPLA 
 Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo umístěn v technické místnosti 1.03, která je v 1 
NP. Tento zdroj bude ohřívat také teplou užitkovou vodu. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  
 
- viz. projekt PBŘ 
 
B.2.9 Úspora energie a teplená ochrana 
 
Viz.: v části E - Dokladová část. E. l Průkaz energetické náročnosti budovy. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí  
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 
Větrání 
 Místnosti rodinného domu budou větrány přirozené - okny. VZT zařízení bude 
zajišťovat odvod znehodnoceného vzduchu z kuchyně a z toalet. 
 
Vytápění 
 Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo umístěné v technické místnosti 1.03, která je v 
1NP. Tento zdroj bude ohřívat také teplou užitkovou vodu. 
V koupelnách budou umístěny elektrické trubkové tělesa KLMER 900x600 s elektrickou topnou 
patronou 500 W s regulátorem teploty RE10A. Obytné místnosti budou vytápěna teplovodním 
podlahovým topením. 

 
Chlazení 
V objektu se uvažuje o chlazení pomocí multisplitového sytému. 
 
Proslunění 
 U samostatně stojících rodinných domů, dvojdomů a koncových řadových domů má 
být součet ploch prosluněných obytných místností roven nejméně jedné polovině součtu 
podlahových ploch všech obytných místností bytu. Do součtu podlahových ploch z jedné 
strany prosluněných obytných místností ani do součtu podlahových ploch všech obytných 
místností bytu se pro tento účel nezapočítávají části podlahových ploch obytných místností, 
které leží za hranicí hloubky místnosti rovné 2,3 násobku její světlé výšky. Při zanedbání 
oblačnosti musí být dne 1. března doba proslunění nejméně 90 minut (dle ČSN 73 4301 – 
Obytné budovy). Jelikož je navrhovaný objekt rodinného domu orientován svými obytnými 
místnostmi z převažující části na jižní stranu, je výše uvedený požadavek proslunění splněn. 
 
Hluk 
 Stavba nebude produkovat žádné značné hlukové zatížení. Počítá se s běžným 
provozem rodinného domu bez většího hlukového zatížení. Stavba se nenachází v hlukově 
zatížené oblasti a proto se nenavrhují žádné protihlukové opatření. 
 
Zásobování vodou 
 Novostavba rodinného domu bude napojena na stávající vodovodní přípojku. 
 
Odkanalizování 
 Novostavba rodinného domu bude napojena na stávající jednotnou kanalizační 
přípojku. 
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Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 V objektu jsou navrženy pouze spotřebiče, které odpovídají standardnímu provozu 
rodinného domu a vyhovují akustickým předpisům. 
 Směsný komunální odpad vzniklý provozem objektu bude ukládán do odpadní nádoby 
umístěné v jihozápadní části pozemku. Odvoz bude zajištěn smluvní společností pro odvoz a 
likvidaci odpadů. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Objekt se nachází v lokalitě, kde vychází radonový index střední.  

Protiradonová opatření jsou navržena dle ČSN 73 0601. Je navržena hydroizolace ze dvou 
pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL v plnoplošném natavení. Spojování jednotlivých pásů bude 
svařením. Provádění hydroizolace smí provádět pouze specializovaní a vyškolení pracovníci. 
Při provádění v oblasti rohů, koutů, prostupů budou použity systémové prvky od výrobce. 
Izolace musí být řádně provedena především v oblasti prostupů tak, aby zajistila plynotěsnost 
této vrstvy a tím zabránění pronikání radonu do objektu.  

Provedení prostupů: Veškeré prostupy povlakovou izolací musí být provedeny vodotěsné a 
plynotěsně. Opracování prostupu izolace musí být realizováno v souladu se zásadami 
hydroizolační techniky podle technologického předpisu. Dlouhodobá spolehlivost těsnosti 
detailu se řeší nerezovou objímkou nebo teplem smrštitelným rukávcem. Pro spolehlivé 
provedení prostupů kanalizace doporučujeme použít systémové tvarovky s integrovaným 
přířezem povlakové hydroizolace pro snadné a bezpečné napojení na hydroizolaci v plaše 
(např. DEK, .. )  

Pobytové místnosti budou řádně větrány dle normových požadavků, čímž bude zabráněno 
hromadění radonu v objektu. Po realizaci novostavby bude provedeno měření koncentrace 
radonu v místnosti. Dle vyhlášky SÚJB č. 184/1997 Sb. v pobytovém prostoru nového domu by 
průměrná objemová aktivita radonu měla být menší než 200 Bq/m3. 

b) ochrana před bludnými proudy  

Zájmový pozemek se nenachází v ochranném pásmu ČD ani v blízkosti vysokého 
napětí. Bludné proudy se zde nevyskytují. 
 

c)  ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v území, které je ohroženo přímými účinky seizmické činnosti, a 
proto není stavba tomuto faktu nijak přizpůsobena. 
 

d) ochrana před hlukem  

Stavba RD se nenachází v hlukově zatíženém území. Lze předpokládat, že hygienické 
limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovené v § 12 odst. 1, 3 a v příloze č. 3, část 
Aj nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
nebudou v chráněném venkovním prostoru stavby RD překračovány. 
 

e)  protipovodňová opatření  

Není nutné řešit, stavební objekt leží mimo záplavové území. 
 



Novostavba RD Vysoký Újezd                                            B - Souhrnná technická zpráva 
k.ú. Vysoký Újezd u Berouna [788449]                           Dokumentace pro vydání společného povolení 
p.č. 264/166                                                           dle přílohy č. 8, vyhlášky č. 499/2006 S b. 

B – Souhrnná technická zpráva     Stránka 24 z 36 
 

f)  ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

Neřešeno, ostatní účinky se v oblasti nenachází. 
 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu  

a)  Napojovací místa technické infrastruktury  

Dopravní napojení 
Dotčený pozemek parc. č. 264/166, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna bude dopravně napojen ze 
západní strany pozemku. Vstup na pozemek je navržen ze stejné strany. 
 
Elektro silnoproud 
Napojení elměr. rozvaděče RE je kabelem CYKY-J v tělese společného pilíře s přípojkovou 
skříní, který je osazen v oplocení. Rozvaděč je osazen a proveden dle připojovacích podmínek 
správce sítí. 
Přívod do podružného rozvaděče RP je proveden kabelem CYKY-J v zemi. Do dvířek budou 
uloženy kabely CYKY-J pro ovládání osvětlení přístupové cesty od vchod. AOV a kabely 
slaboproudu (dom. telefon + akust. signalizace a telefon) dále pak vodič pro vládání 
spotřebičů v pásmu NT signálem HDO. Vodiče jsou uloženy v zemi dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a 
736005 vč. zakrytí kabel. folií. 
 
Vodovod 
Vodoměrná soustava je umístěna v vodoměrné šachtě umístěné na pozemku. Potrubí pro 
domovní část vodovodní přípojky bude použito PE100 DN25 SDR11. Vodovodní přípojka a 
soustava je součástí projektu vodovodní přípojky. 

 
Splašková kanalizace 

Splašková kanalizace je vedena gravitačně potrubím KG-DN150 do stávající revizní 
šachty splaškové kanalizace. Šachta není předmětem tohoto projektu. Z šachty je vedena 
splašková kanalizační přípojka, která také není součástí tohoto projektu. 

Jakost odpadních vod odpovídá svým složením běžným komunálním vodám. 

 
Likvidace dešťových vod  

Dešťové vody jsou svedeny do lapačů dešťových splavenin, po ně je dešťové potrubí 
dodávkou stavby. Od lapačů dešťových splavenin budou ležatým potrubím vedeny dešťové 
vody do akumulační nádrže o objemu 6,3 m3 umístěné na pozemku. Z důvodu nevhodných 
podmínek pro vsakování dešťových vod bude zhotovena nucená závlaha pozemku pomocí 
dešťových vod.  
 
Plynovod 

Od HUP, který je umístěn na hranici pozemku, bude potrubí plynu vedeno pod terénem 
jako PE100 SDR11 RC 32x3 = DN25 směrem k objektu. Potrubí bude v celé délce opatřeno 
signálním vodičem CYY 4mm. Potrubí bude vedeno k objektu, kde bude umístěn min. 1m od 
hranice objektu přechodový kus ocel/plast DN25/25. K obvodové stěně budovy musí být potrubí 
do vzdálenosti min. 1m vedeno kolmo. Přípojka plynu bude provedena s krytím min. 0,8m ve 
spádu dle terénu min. 0,4%.  

Potrubí bude vedeno do objektu, přes ocelové Chráničky DN 40. V objektu bude plynový 
rozvod ukončen kulovým kohoutem DN 25 

 

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Přípojky jsou stávající. Podrobněji viz. v koordinační situaci. 
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Rozvody na pozemku:  
IO 01 Splašková kanalizace   
IO 02 Elektrické vední NN   
IO 03 Plynovod     
IO 04 Jímka na dešťovou vodu (objem 6,3m3) 
IO 05 Vodovod     
  

B.4  Dopravní řešení  
a)  Popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace  

Dotčený pozemek parc. č. 246/166, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna bude dopravně napojen ze 
západní strany na ulici Na horizontu a vstup na pozemek se bude nacházet na stejné straně. 
Vjezd a vstup na pozemek z místní komunikace nepodléhá požadavku na bezbariérový přístup 
dle platných předpisů. 

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Pozemek bude napojen na komunikaci umístěnou na parc. č. 264/21 kat. území Vysoký Újezd 
u Berounu.  

c) Doprava v klidu  

Novostavba rodinného domu bude jednou bytovou jednotkou a dle regulačních předpisů jsou 
potřeba tři parkovací stání. V objektu je umístěná garáž se dvěmi parkovacími stáními a dale 
je zde předprostor před garáží se zpevněnou plochou pro další dva automobily. 

d)  Pěší a cyklistické stezky 

Nejsou záměrem ovlivněny ani dotčeny. Nové nebudou prováděny. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
b) terénní úpravy, 
Na pozemku a kolem stavby budou realizovány zemní práce v rámci HTÚ a ČTÚ, pomocí 
kterých bude osazena nová akumulační nádrž, do které budou odváděny dešťové sražky ze 
střechy.  
 
c) použité vegetační prvky, 
Nová zahrada bude zatravněna.  
 
d) biotechnická opatření. 
Nejsou navržena, neřeší se. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Provoz stavby nebude mít významnější negativní vliv na životní prostředí v daném místě a 
odpovídá ustanovením zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákona č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivu na životní prostředí a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
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• Ovzduší 
Stavební práce budou prováděny tak, aby co nejméně znečisťovaly okolí stavby (např.: 
přikrytí prašných materiálu plachtou atd.) 
• Hluk 
Stavba svým provozem nezpůsobují zvýšenou hladinu hluku. Všechny navržené spotřebiče a 
zařízení jsou určeny pro bytovou funkci.   
• Voda 
Provozem novostavby nedojde k ovlivnění povrchových vod – stavebními úpravami se nemění 
stavající stav objektu . 
• Půda 
Během provozu stavby nebude docházet ke znečištění půd. 
• Odpady 
Provoz navrhovaného objektu produkuje pouze běžný komunální odpad.  
Rekonstrukce je navržena pro 5 osob. 
Minimální dostatečný objem odpadu dle vyhlášky č.5/2007 Sb. HMP = 28l /os./týden. 
 
Minimální kapacita sběrných nádob pro 1 RD při odvozu 1x týdně 
5 * 28 = 140 l / týden 
 
Návrh sběrné nádob:  

- 2ks popelnice 120 l, rozměry 48 x 56 x 94 cm, odvoz 1x týdně 
Odpadní nádoba bude umístěna na západní straně pozemku u vjezdu. 
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

 
Navržené řešení stavby a úpravy okolí harmonicky doplní okolní původní charakter zástavby a 
území. Stavební řešení výrazně sjednotí okolní ráz zástavby. Užívání dokončené stavby nemá 
negativní vliv na okolí, a ani nezasahuje do ekologických vazeb v krajině.  
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 
Řešená stavba svým rozsahem nemá vliv soustavu chráněných území Natura 2000.  
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 
 
Stavba nemá vliv na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. a nespadá do zjišťovacího 
řízení. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

 
Není řešeno. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů. 
 
Stavba nezakládá žádná nová ochranná pásma inženýrských sítí. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
Stavba svým účelem není určena k civilní ochraně obyvatelstva. Neřeší se. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Vodovod: předpokládá se s maximální potřebou pitné vody 100 l/hod.  
Kanalizace: předpokládá se s maximální produkcí splaškové vody 100 l/hod. 
Silnoproud: ze stávající přípojkové skříně NN na SZ hranici pozemku investora. 
 
Nároky na elektrický proud zařízení a strojů: 

  Zařízení, stroj Příkon 
(kW) 

Max. 
počet 
(ks) 

Celkový 
příkon 
(kW) 

Koeficient 
současnosti 

Max. 
soudobý 
příkon (kW) 

Míchačka 2,0 1 2,0 0,5 1 

Svářečka 8,0 1 8,0 0,5 4,0 

Ponorný vibrátor 1,4 1 1,4 0,5 0,7 

Okružní pila 4 1 4 0,5 2 

Ruční rozbruska 1,2 2 2,4 0,5 1,2 

Řezačka na dlažbu 1,5 2 3 0,5 1,5 

Bruska ruční 1,2 2 2,4 0,5 1,2 

Okružní pila ruční 1,2 2 2,4 0,5 1,2 

Bourací kladivo 2 2 4 0,5 2 

Vrtačka 0,8 3 2,4 0,5 1,2 

Osvětlení staveniště     4 

Vytápění buňky     4 

Ohřev TUV     2 

Celkový příkon     26,8 kW 
Pro potřeby stavby je dostačující stávající přípojka. 
 
b) odvodnění staveniště 
 
Při daných stavebních úpravách nebude nutné řešit tento odvodnění staveniště. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Přístup na staveniště bude z místní obslužné komunikace z ulice Lipí. 
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Vodovod: Zařízení staveniště bude napojeno na stávající vodovodní přípojku na pozemku 
investora. 
 
Kanalizace: Hygienické zázemí zařízení staveniště bude řešeno mobilní WC buňkou na 
pozemku investora. 
 
Silnoproud: Pro napájení staveništního odběru (rozvaděče) bude využita stávající přípojková 
skříň. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
V maximální možné míře bude zabráněno prašnosti, plachtováním nebo kropením, a hluku ze 
stavby. 
Práce v pracovní dny v době od 21:00 do 7:00 hodiny a mimo pracovní dny od 19:00 do 8:00 
nebudou za žádných okolností prováděny! Při stavební činnosti je nutné dodržovat povolené 
hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č. 272/2011 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limitem v této době je dle nařízení vlády 65 dB/A/ v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A za nejhlučnějších 8 hodin v této době. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Staveniště bude po celou dobu výstavby řádně oploceno existujícím plotem, doplněné o 
značení. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 
Nebude nutné řešit dočasné ani trvalé zábory komunikace. Veškeré zařízení staveniště a 
stavební materiál bude umístěn na pozemku. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 
Pro staveniště není nutné obchozích ploch, jelikož pozemky jsou dostatečně velké. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 
Odpady vzniklé stavbou budou dle jejich charakteru odvezeny na řízené skládky určené 
příslušným orgánem a likvidovány dle příslušných zákonů, především zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném, znění, a souvisejícími právními předpisy. Vzniklé odpady budou 
předávány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného 
druhu odpadu, přičemž každý je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich 
převzetí oprávněna. S nebezpečnými opady, které v průběhu stavby vzniknou (např. nádoby 
od nátěrových hmot se zbytkovým obsahem škodlivin), bude nakládáno dle jejich skutečných 
vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených. O vzniku a způsobu nakládání s 
odpady bude vedena evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 541/2020 Sb. 
v platném znění, o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
Nepředpokládá se, že prostor staveniště je kontaminován nebezpečnými složkami nebo, že 
vznikne ve větším množství nebezpečný odpad. 
 
Odpad bude ukládán do odpovídajících nádob, velkoobjemových kontejnerů, speciálních 
kontejnerů popř. ohradových palet a bude tříděn dle příslušných katalogových čísel. Stavební 
odpad bude přednostně nabídnut k recyklaci a pro využití jako další stavební materiál. 
Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení odpovídajících nádob zajištěn proti 
nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.   
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Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít 
ložnou plochu zakrytou plachtou bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu 
přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Budou provedeny zemní práce při úpravách terénu. Výkopek ze základových konstrukcí a ze 
výkopů pro umístění retenční nádrže bude použit k revitalizaci zahrady.  
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Provádění stavebních prací bude mít po dobu jejich trvání minimální negativní vliv na životní 
prostředí v daném místě. 
Může dojít ke zvýšení prašnosti a hlučnosti vlivem větší frekvence nákladních automobilů při 
zásobování stavby stavebním materiálem. Vhodnou organizací práce budou tyto negativní 
vlivy v co největší míře eliminovány. Příjezdová komunikace bude udržována v čistém stavu, 
případné závady prokazatelně vzniklé stavební činností budou neprodleně dodavatelem 
stavby odstraňovány.  
 
Hluk ze stavební činnosti: 
Vzhledem k blízkosti okolních staveb určených pro bydlení a rekreaci budou bourací práce 
prováděny pouze v denních hodinách ve všední dny od 07 do 20 hodiny. Při stavební činnosti 
je nutné dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č. 272/2011 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limitem v této době je dle nařízení 
vlády 65 dB/A/ v ekvivalentní hladině akustického tlaku A za nejhlučnějších 8 hodin v této 
době.  
 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími 
motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel 
a pravidelné seřizování motorů. 
 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti: 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně 
odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, 
vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. 
V případě potřeby bude na staveništi zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha pro 
mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Pokud bude potřeba, zhotovitel stavby 
zajistí techniku (kropicí vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby 
bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací. 
 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod kanalizace: 
Po dobu výstavby je nutné při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
vhodným způsobem zabezpečit jakýkoliv odtok z pozemku, aby nemohlo dojít ke znečištění 
podzemních vod nebo zanesení kanalizace. 
 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně 
odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, 
vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět.  
V případě potřeby bude na staveništi zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha pro 
mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Pokud bude potřeba, zhotovitel stavby 
zajistí techniku (kropicí vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby 
bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací. 
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Ochrana stávajících inženýrských sítí 
Pří výstavbě je nutné dbát zvýšené pozornosti na vedení stávajících inženýrských sítí a dbát na 
jejich patřičnou ochranu. Vytýčení všech stávajících dotčených sítí provede před zahájením 
prací zhotovitel. 
 
Obnova povrchů 
V případě poškození přilehlé veřejné místní komunikace bude zajištěna odpovídající oprava. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Při provádění stavby je nutno zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob na 
stavbě se vyskytujících a rovněž učinit opatření pro zamezení přenesení rizik ze staveniště na 
okolí a zpětným směrem. K tomu je vypracován tento dokument. Obsahuje základní 
požadavky na dokumentaci, která musí být pro staveniště a provádění stavby vypracována a 
základní podmínky pro její provádění.  
 
a) Přehled platných a nutných předpisů a dokumentů  
 
Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce  
NV 378/2001 Sb. Požadavky na bezpečný provoz strojů, zařízení a nářadí  
NV 11/2002 Sb. Bezpečnostní značky a signály  
NV 168/2002 Sb. Provozování dopravy  
NV 201/2010 Sb. Pracovní úrazy  
NV 495/2001 Sb. Osobní ochranné pracovní prostředky  
NV 101/2005 Sb. Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí  
Zákon 251/2005 Sb. O inspekci práce  
Vyhl. 65/2017 Sb. Opatření o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami  
Vyhl. 48/1982 Sb. Požadavky na bezpečnost práce technických zařízení  
Vyhl. 591/2006 Sb. Bezpečnost při stavebních pracích  
NV 309/2006 Sb. Další požadavky na BOZP  
NV 362/2006 Sb. BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky  
NV 361/2007 Sb. Podmínky ochrany zdraví při práci  
Vyhlášky a NV pro Vyhrazená technická zařízení  
Dále platí příslušné technické normy pro Skladování, Manipulaci, používání hořlavých kapalin, 
Elektrických zařízení, zdvihacích zařízení atp. Současně je nutno dodržovat všechna ustanovení 
v návodech k použití u všech zařízení na stavbě. To se týká rovněž lešení, zdvihacích či 
manipulačních plošin a zařízení, točivých strojů, strojů na obrábění dřeva, používání zařízení 
pro výstupy a sestupy jako jsou žebříky atp.  
 
b) Povinnosti zhotovitele stavby  
 
Zhotovitel stavby nebo její části je povinen zajistit zejména splnění těchto povinností zajistit 
koordinátora BOZP na staveništi ani zpracovávat Plán BOZP na staveništi. Zpracovat seznam 
rizik ve smyslu zákoníku práce a opatření pro jejich minimalizaci a opatření pro ochranu osob, 
které budou těmto rizikům vystaveny. S ním musí být dotčené osoby prokazatelně seznámeny. 
Tento seznam musí být také vyhodnocen a podle vývoje stavby a postupu stavebních prací 
upraven.  
Zpracovat nebo upravit podle místních podmínek k provádění stavby seznam osobních 
ochranných pracovních prostředků pro používání na staveništi  
Zajistit, aby při provádění stavby dvěma a více zaměstnavateli bylo dodrženo ustanovení 
zákoníku práce § 101 o vzájemné informovanosti o rizicích a opatřeních k jejich odstranění či 
snížení. Zajistit koordinaci BOZP při provádění stavby více dodavateli.  
Zabezpečit kontrolu nepoužívání alkoholických nápojů na staveništi.  
Zabezpečit systém seznámení osob na staveništi s opatřeními pro zajištění bezpečné práce.  
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Zabezpečit systém první pomoci a seznámení osob s ním a vytvořit systém pro zdolávání 
mimořádných událostí (havarijní stavy, požár, výpadek elektřiny, porucha plynu atp.)  
Zajistit systém evidence pracovních úrazů, toto rovněž s vazbou na všechny subjekty na 
staveništi se vyskytující.  
Na staveništi umístit tabuli, kde budou informace k BOZP přístupné pro všechny přítomné 
osoby. 
 
c) Povinnosti Koordinátora BOZP  
 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, bude pro tuto 
stavbu nutno ustanovit koordinátora BOZP podle Zákona 309/2006 Sb. Vzhledem k rozsahu 
stavby se na stavbě očekává více dodavatelů, proto bude nutné na daném díle ustanovit 
koordinátora BOZP.  
 
c.1 Koordinátor při přípravě stavby zejména  
Doporučuje technická řešení a dává podněty potřebné a vhodné pro plánovaní jednotlivých 
činností na staveništi tak, aby byla zajištěna bezpečnost stavebních prací  
Dává doporučení k zajištění BOZP se zřetelem na opatření, postupy a organizaci práce v 
průběhu realizace stavby.  
Zabezpečuje, aby plán stavby obsahoval údaje, informace a postupy (v nezbytných 
podrobnostech) pro zajištění BOZP při výstavbě a aby bylo odsouhlasen a podepsán všemi 
zhotoviteli, pokud jsou v době jeho zpracování známi.  
 
c.2 Koordinátor během realizace stavby zejména  
Koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP, prevence rizik s cílem 
chránit zdraví, předcházet úrazům a nemocem z povolání  
Dává podněty a doporučuje řešení k zajištění BOZP při stanovování pracovních postupů, 
současnému provádění různých prací a prací navazujících.  
Spolupracuje při určování času potřebného k provedení jednotlivých prací na staveništi  
Sleduje provádění prací na staveništi, přičemž zjišťuje, zda jsou dodržovány požadavky na 
BOZP, upozorňuje na nedostatky a v případě jejich zjištění požaduje bezodkladné zjednání 
nápravy  
Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, vstupů a vjezdů s cílem zamezit vstupu 
nepovolaných osob.  
Spolupracuje s dalšími určenými osobami na úseku BOZP a zúčastňuje se kontrolní prohlídky 
stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem.  
Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu a organizuje jejich konání, sleduje, zda 
zhotovitelé dodržují plán a projednává opatření k odstranění nedostatků, provádí zápisy o 
zjištěných nedostatcích na úseku BOZP i o jejich odstranění. 
 
d) Povinnosti a opatření při provádění stavby  
 
d.1 Obecně platné zásady na staveništi  
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:  
Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 
1,8 m. Oplocení musí být označeno tabulkami Nepovolaným vstup zakázán. Při vymezení 
staveniště se bere ohled na přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, 
prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a 
osvětlit.  
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací. To bude provedeno pravidelnou kontrolou vedením stavby nejméně 
jedenkrát týdně.  
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. To bude zajištěno vymezením a označením ploch pro ukládání 
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materiálů a dozorem prováděným osobami pověřenými vedením stavby při používání 
stavebních strojů a mechanizmů. Situace je vyznačena ve výkresové příloze situace stavby.  
Práce na stavbě musí být přerušeny, jakmile by jejich další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 
Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne vedení stavby. Při přerušení 
práce zajistí vedení stavby provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. Dojde-li v průběhu prací ke 
změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních 
podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a 
provozu strojů, zajistí vedení stavby bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 
technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví 
fyzických osob. Se změnou technologických postupů vedení stavby seznámí příslušné fyzické 
osoby.  
Veškerá pracoviště, pracovní místa, pracovní stanoviště atp. musí být pevná a stabilní s 
ohledem na počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, maximální zatížení, které 
se může vyskytnout, a jeho rozložení, povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.  
Veškeré zařízení a vybavení stavby, používání všech strojů, přístrojů, nástrojů nářadí atp. na 
staveništi se musí provádět podle návodů výrobce či dodavatele. Obsluha s tím musí být 
prokazatelně seznámena. 
 
d.2 Elektrická zařízení na staveništi  
Dočasná elektrická vedení a zařízení musí být navržena, provedena a používána takovým 
způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí 
být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.  
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky, musí být před 
uvedením do provozu přezkoušena a o jejich nezávadném stavu musí být vyhotovena 
příslušná revizní zpráva. Tato zařízení musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím 
ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho 
umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi.  
Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.  
Kabelové rozvody musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné a nesmějí ovlivnit 
bezpečnost dalších zařízení na staveništi  
Žádné poškozené elektrické zařízení se až do odstranění závady nesmí používat. 
 
d.3 Používání strojů a zařízení na staveništi  
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a momentálními 
pracovními podmínkami ovlivňujícími bezpečnost práce, tj. např. únosnost půdy, přejezdů a 
mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení, umístění nadzemních vedení a 
překážek.  
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností. 
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení 
stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu 
uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený 
prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 
stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m  
Při používání stroje na pozemní komunikaci je nutno dodržovat pro tuto činnost platné 
předpisy.  
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Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha.  
Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 
používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo 
zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení 
práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy 
nebo pracovním zařízením spuštěným na zem.  
Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které 
se zajistí v souladu s návodem k používání.  
Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a 
vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje.  
Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou 
v jeho okolí.  
Dílčí opatření pro Stroje pro zemní práce, Míchačky, Betonárny, Dopravní prostředky pro 
přepravu betonových a jiných směsí, Čerpadla směsi a strojní omítačky, Přepravníky a stabilní 
skladovací zařízení sypkých hmot, Mechanické lopaty, Vibrátory, Stavební elektrické vrátky, 
Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen, Přepravu strojů atp. jsou uvedeny v NV 
591/2006 Sb. a zhotovitel stavby je povinen dodržovat ustanovení v nich uvedená. 
 
d.4 Skladování a manipulace s materiálem  
Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí 
být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které 
bude zabudován do stavby.  
Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena 
tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s 
průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a 
manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.  
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů.  
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní 
a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.  
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů 
není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 
položenými na sebe.  
Sypké hmoty při ručním ukládání a odebírání smějí být navršeny do výšky max. 2 m. Pokud je 
nutné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, 
upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m.  
Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. 
Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění, 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických 
osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny 
proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy 
podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících 
jejich stabilitu.  
Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a zajištěno proti 
sklopení.  
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Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce a správně označeny  
Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při 
zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti 
rozvalení.  
Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány 
nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena 
únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi.  
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky platných předpisů  
Zbytky materiálů, obaly, proklady atp. se musí ukládat na určené místo a to bezpečným 
způsobem tak, aby nedošlo ke zranění manipulujících osob. 
 
d.5. Doprava na staveniště a v jeho prostoru  
Vjezdy a výjezdy na staveniště musí být označeny příslušnými dopravními značkami (Dej 
přednost v jízdě, Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou pro vjezd vozidel stavby, vyznačení 
zúžení vozovky atp.)  
Na staveništi musí být vytvořen dostatečný manipulační prostor pro nakládání a vykládání 
stavebních materiálů a zařízení. Pokud budou materiály či zařízení manipulována vně 
oploceného prostoru, musí být po domu manipulace vyčleněn dostatečný počet 
zaměstnanců pro bezpečnou manipulaci a omezení ohrožení pocházejících osob nebo 
projíždějících vozidel. 
  
d.6 Ostatní a další činnosti, např.:  
Příprava před zahájením zemních prací, Zajištění výkopových prací, Provádění výkopových 
prací, Zajištění stability stěn výkopů, Svahování výkopů, Zvláštní požadavky na zemní práce 
ovlivněné zmrzlou zeminou, Ruční přeprava zemin, Betonářské práce a práce souvisejícím 
Zednické práce, Montážní práce, Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, Lepení 
krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce, Malířské a natěračské práce, Sklenářské 
práce. Opatření pro bezpečné provádění těchto činnosti jsou stanovena v NV 591/2006 Sb.  
 
d.7 Bezpečnost osob na staveništi  
Únikové cesty musí být i na staveništi vždy ponechány volné v šíři alespoň 1100 mm, nesmí v 
nich být ani krátkodobě umístěny předměty zužující tuto šířku. Únikové cesty musí být označeny 
směrem úniku. Dveře na únikových cestách musí umožnit jednoduché a snadné otevření, 
nesmí svým zajištěním proti vstupu nepovolaných osob dovnitř bránit unikajícím osobám v 
pohybu směrem ven.  
Na schodištích na únikových cestách musí být osazeno zábradlí. Jakékoliv prohlubně nebo 
otvory v podlahách musí být ohraničeny tak, aby nedošlo k pádu osob pohybujících se kolem 
 
e) Ostatní ustanovení  
 
Tento dokument je základem pro vypracování plánu BOZP na staveniště uvedené v záhlaví 
tohoto dokumentu, který vypracuje koordinátor BOZP.  
Je nutné, aby celý systém zajištění BOZP na staveništi měl vzájemné vazby a aby fungoval pro 
celou stavbu jako celek a současně upravoval návaznosti a to i vzhledem ke skutečnosti, že 
během výstavby se bude v okolních prostorech pohybovat veřejnost.  
Opatření v plánu BOZP a dokumentech vypracovaných na jeho základě musí tvořit základ pro 
činnost odpovědných osob na stavbě. Ty s ním musí být prokazatelně seznámeny a jsou 
povinny opatření v něm uvedená dodržovat, kontrolovat a vyžadovat. 
 
f) Posouzení postupu ohlašovací povinnosti zadavatele podle zákona 309/2006 Sb. a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb.  
 
Odhad průměrného počtu pracovníků : 7 osob  
Odhad délky výstavby : 18 měsíců  
Pracovní doba : 26 dní za měsíc  
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Počet pracovníko-dní pro etapu I: 7x18x26 = 3276 > 500  
V daném případě je nutno postupovat dle zákona č. 309/2006 Sb. a Oblastnímu inspektorátu 
práce bude min. 8 dní před předáním staveniště prvnímu zhotoviteli 
 
g) Výčet prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví dle přílohy č.5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 
- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení.  
- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavbou nebudou dotčeny bezbariérové potřeby osob vyskytujících se v bezprostředním okolí. 
 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
K zásadnímu omezení provozu na veřejných komunikacích – dopravních trasách vlivem 
staveništní dopravy nedojde. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Není nutné stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby. Budou použity standardní 
technologické postupy a materiály. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba není členěna na etapy. Postup výstavby bude postupný.  
 
Stručný postup výstavby: 
 
Etapa přípravných prací:  
- vytýčení staveniště  
- zřízení zařízení staveniště, oplocení staveniště  
- nové přípojky  
 
Výstavba objektu:  
- zemní práce  
- zhotovení založení objektů – založení je navrženo plošné na základové desce a pasech - 
hrubá stavba – stěnový systém z železobetonových stěn doplněných o vyzdívky, se stropy z 
monolitických desek  
- střešní souvrství  
- zdění příček z keramických bloků  
- osazení oken  
- zhotovení vnitřních instalací (rozvody vody, kanalizace, elektrické energie, vzduchotechniky)  
- lití hrubých podlah - těžké plovoucí podlahy  
- dokončovací práce - osazení dveří, kompletační práce, povrchové úpravy stěn a podlah  
- fasáda  
 
Terénní úpravy:  
- zpevněné plochy okolo objektu  
- terénní a sadové úpravy okolo objektu 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Vodovod: RD bude napojen na stávající vodovodní přípojku. 
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Splašková kanalizace RD bude napojen na stávající splaškovou kanalizaci vedenou pod 
chodníkem v jihozápadní části od hranice pozemku v ulici Na Horizontu. 
 
Dešťová kanalizace – Likvidace dešťových vod je řešena pomocí nově umístěné 
akumulační nádrže s automatickým zavlažováním, umístěné v jihozápadní části pozemku 
investora. 
 
Vypracoval:   Ing. arch. Jiří Ptáček 
  Ing. arch. Oleg Kovalyuk 
  Ing. arch. Bohdan Berezovskyi 
  Ing. arch. Zora Paulendová 
 
 
Vypracováno: 02/2023 
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